

| COMUNE DI TORTONA   |                    |                     |                     |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| RIGENERAZIONE URBANA: AREA SCOLASTICA DISMESSA DI VIALE KENNEDY – NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO – PNRR M5C2.2.1 - CUP J31B21001460001 |                    |                     |                     |
| INTERVENTO 5: RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEL POLO SCOLASTICO   |                    |                     |                     |
| PROGETTO di fattibilità tecnico economica   |                    |                     |                     |
| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  |                    |                     |                     |
| <b>A5) INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEL POLO SCOLASTICO</b>   |                    |                     |                     |
| Importo dei lavori (soggetti a ribasso)   |                    | <b>€ 160.000,00</b> |                     |
| Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  |                    | <b>€ 2.900,00</b>   |                     |
| TOTALE A5) LAVORI A CORPO   |                    |                     | <b>€ 162.900,00</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                     | <b>€ 162.900,00</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                    |                     |                     |
| <b>Altri Lavori e</b> forniture e servizi (IP e altri lavori) , compresa IVA  |                    | € 59.000,00         |                     |
| Imprevisti vari   |                    | € 992,19            |                     |
| Incentivo di cui al Dlgs 50/2016 art. 113, comma 2, (1,40 %X 0,8)   |                    | € 1.824,48          |                     |
| Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva  |                    | € 26.499,85         |                     |
| Spese tecniche relative alla direzione e contabilità lavori e c.s.e.  |                    |                     |                     |
| Spese per aggiornamento catastale aree esterne  |                    | € 6.400,00          |                     |
| Contributo ANAC   |                    | € 250,00            |                     |
| Allacciamenti ai pubblici servizi   |                    | € 1.000,00          |                     |
| Totale  |                    | <b>€ 95.966,52</b>  |                     |
| contributo integrativo 4% su spese tecniche   | € 1.315,99         |                     |                     |
| 10% su lavori   | € 16.290,00        |                     |                     |
| 22% su spese tecniche   | € 7.527,49         |                     |                     |
| Accantonamenti ed accordi bonari  | € 1.000,00         |                     |                     |
|   | <b>€ 26.133,48</b> |                     |                     |
| TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE  |                    |                     | <b>€ 122.100,00</b> |
| Arrotondamento  |                    |                     | € 0,00              |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>  |                    |                     | <b>€ 285.000,00</b> |

