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Settore Lavori Pubblici e CUC Ufficio Progetti

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

MS5 - Inclusione e coesione
M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
M5C2.2 - Rigenerazione urbana e housing sociale
M5C2.2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale
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D'ACQUISTO" - PNRR M5C2.2.1
codice CUP J31B21001460001
intervento di

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE
DI PERTINENZA DEL POLO SCOLASTICO

.y Finanziato

* * -

L dall'Unione europea
*x NextGenerationEU

Progetto Esecutivo

Responsabile del procedimento:
ing. Laura LUCOTTI

Progettista:
arch. Simona PANIATI

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Agosto 2023



RIGENERAZIONE URBANA: AREA SCOLASTICA DISMESSA DI VIALE KENNEDY — NUOVA
SEDE SCUOLA PRIMARIA SALVO D’ACQUISTO - PNRR M5C2.2.1 - CUP J31B21001460001
INTERVENTO 5: RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEL POLO

SCOLASTICO
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Importo dei lavori a corpo (soggetti a ribasso) € 145.540,63
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.366,22
Costo del personale €47 620,10
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA| € 149.906,85
SOMME A DISPOSIZIONE

Opere di completamento Zona 30 iva compresa € 43.545,05
Opere a verde iva compresa €8.941,76
Fornitura e posa apparecchi illuminanti iva compresa €17.195,11
Imprevisti vari €2.385,18
Fondo incentivante €1.678,96
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva

Spese tecniche relative alla direzione e contabilita lavori €26.499,85
ec.s.e.

Spese per aggiornamento catastale aree esterne € 6.400,00
Contributo ANAC € 35,00
Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.500,00
contributo integrativo 4% su spese tecniche € 1.059,99
contributo integrativo 5% su spese catastali € 320,00
10% su lavori principali € 14.990,69
22% su spese tecniche €7.541,57
Accantonamenti ed accordi bonari € 2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 135.093,15| € 135.093,15

IMPORTO TOTALE| € 285.000,00
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