

CITTÀ DI TORTONA

Provincia di Alessandria



Corso Alessandria, n.62 - 15057 - Tortona (AL)

“Adeguamento sismico Scuola primaria “Salvo D’Acquisto” di Viale Kennedy: nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti” PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO	QUADRO ECONOMICO							
DATA	22/01/2023	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Laura Lucotti						
CODICE FILE		<p>RTP:</p> <p>PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:</p> <p>COLUCCI&PARTNERS Architettura Arch. Giuseppe Colucci Arch. Giulio Colucci Arch. Matteo Becucci</p> <p>STUDIO VOARINO CAIRO - Ingegneri Associati Ing. Daniele Voarino</p> <p>COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:</p> <p>Ing. Arch. Federico Benvenuti Arch. Martina Fadanelli Arch. Giada Fiumanò Arch. Elia Zoppi</p> <p>PROGETTAZIONE STRUTTURALE:</p> <p>H.S. INGEGNERIA srl Ing. Paolo Pucci</p> <p>PROGETTAZIONE IMPIANTI :</p> <p>M.P.S. Studio Associato P.I. Luca Pollari P.I. Yuri Demi P.I. Ignazio Pollari</p> <p>CONSULENTE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI:</p> <p>Studio Silence Project Agr. Dott.ssa Irene Menichini</p>						
L010_PE_GEN_09_CM_R01								
SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO								
CODICE FILE INIZIALE: L010_PE_GEN_09_CM_R00							EMESSO IL	30.11.22
CODICE FILE	REV N°	TIPO	MOTIVAZIONI	EMESSO da	IL	APPROVATO da	IL	
L010_PE_GEN_09_CM_R00	0	<input type="checkbox"/> esterna <input checked="" type="checkbox"/> interna	Prima emissione	COLUCCI&Partners	11.22	COLUCCI&Partners	11.22	
L010_PE_GEN_09_CM_R01	1	<input checked="" type="checkbox"/> esterna <input type="checkbox"/> interna	Verifica Progetto Esecutivo	COLUCCI&Partners	01.23	COLUCCI&Partners	01.23	
	2	<input type="checkbox"/> esterna <input type="checkbox"/> interna						

<p style="text-align: center;">COMUNE DI TORTONA</p> <p style="text-align: center;">REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO ESECUTIVO</p> <p style="text-align: center;">QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</p>			
REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO			
Importo dei lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)			
Architettonico		€ 2.753.303,90	
Strutture		€ 1.714.796,81	
Impianti Termo-Meccanici		€ 782.069,44	
Impianti elettrici		€ 641.838,93	
Prevenzione incendi		€ 59.180,64	
		€ 5.951.189,72	
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 245.643,35	
TOTALE A4) LAVORI A CORPO			€ 6.196.833,07
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 6.196.833,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Imprevisti vari		€ 10.000,00	
B2) Incentivo di cui al Dlgs 50/2016 art. 113, comma 2, (1,40 %X 0,8)		€ 86.755,66	
B3) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e variante		€ 114.188,91	
B4) Spese tecniche relative alla direzione e contabilità lavori e c.s.e.		€ 290.000,00	
B5) Spese tecniche relative al collaudo statico e tecnico amministrativo		€ 50.000,00	
B6) Diritti Anac e spese per pubblicità (compreso iva)		€ 4.000,00	
B7) Spese per commissioni giudicatrici (compreso iva)		€ 9.000,00	
B.8) Totale (B1:B5)		€ 563.944,57	
B8.1) 4% Contributo integrativo su B3,B4 e B5	€ 18.167,56		
B8.2) 10% su lavori principali	€ 619.683,31		
B8.3) 22% su B3,B4 e B5	€ 103.918,42		
B9) Accantonamenti ed accordi bonari	€ 47.453,07		
	€ 789.222,36		
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.353.166,93
Arrotondamento			
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 7.550.000,00