

<b>COMUNE DI TORTONA</b>			
<b>RIGENERAZIONE URBANA: AREA SCOLASTICA DISMESSA DI VIALE KENNEDY – NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO – PNRR M5C2.2.1 - CUP J31B21001460001 - INTERVENTO 1: BONIFICA AMIANTO FABBRICATO ESISTENTE</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A1) INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO DISMESSO</b>			
Importo dei lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)		<b>€ 47.955,98</b>	
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		<b>€ 4.663,31</b>	
<b>TOTALE A1) LAVORI A MISURA</b>			<b>€ 52.619,29</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 52.619,29</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Lavori in economia, non previsti nel progetto: rimozione manufatti ed impianti interni al fabbricato esistente (compresa IVA)		€ 2.000,00	
Imprevisti vari		€ 2.000,00	
Incentivo di cui al Dlgs 50/2016 art. 113, comma 2, (1,40 %X 0,8)		€ 589,34	
Diritti Anac e spese per pubblicità (compreso iva)		€ 30,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 500,00	
Totale (B1:B10)		<b>€ 5.119,34</b>	
B11.2) 10% su lavori	€ 5.261,93		
Accantonamenti ed accordi bonari	€ 1.578,58		
	<b>€ 6.840,51</b>		
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 11.959,85</b>
Arrotondamento			€ 420,86
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 65.000,00</b>