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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Nuova scuola primaria "Salvo d'Acquisto”

COMMITTENTE: | Comune di Tortona

Pontedera, 22/01/2023

IL TECNICO
Arch. Giuseppe Colucci

Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/40
AP_EO03_01

2/ 41
AP_E03_05

3147
TOS22/
1_01.C02.00

LAVORI A CORPO

Analisi Prezzi (SpCap 1)
EDIFICIO SCOLASTICO (SpCat 1)
OPERE EDILI E FINITURE (Cat 1)

DIVISORI, PARETI, CONTROSOFFITTI
(SbCat 1)

F.P.O Muratura di tamponamento in
laterizio sp.45mm

Fornitura e posa di muratura di
tamponamento in laterizio alveolare
con blocchi ad incastro rettificati a setti
sottili di dimensioni 45 (spessore) 25
(lunghezza) 19,9 (altezza) cm,
caratterizzati da microporizzazione
lenticolare ottenuta con farina di legno
totalmente priva di additivi chimici, con
fori disposti in direzione verticale a
sezione romboidale per pareti esterne.
Il prodotto deve rispettare le seguenti
caratteristiche tecniche peculiari:
foratura: 55%; densita media: 830
Kg/mc; conducibilita termica con
utilizzo della malta speciale (giunto 1
mm): 0,09 W/mK; trasmittanza termica
con l'utilizzo di malta speciale (giunto 1
mm): 0,191 W/mgK; sfasamento
termico: 29,02 ore; resistenza al fuoco:
El 240; potere fonoisolante compresi gli
intonaci (Rw): 52 dB.

Realizzazione conforme progetto
esecutivo nel rispetto di quanto indicato
nelle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori e/o della Committenza.
Compreso ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

parete esterna perimetrale piano terra
parete esterna perimetrale piano primo
parete esterna perimetrale piano
secondo

scala copertura

detrazione aperture

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

F.P.O. Blocco laterizio sp.35cm
Fornitura e posa in opera di blocco in
laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti
e divisori interni e/o percentuale di
foratura superiore al 55%. Ad incastro -
spessore 35 cm

parapetto copertura (lato sinistro)
parapetto copertura (lato destro)
parapetto corridoio centrale copertura *
(lung.=2*10,75)

locale tecnico

SOMMANO...

LisToscanalLLPP2022-1 Pi (SpCap 4)

Pareti  divisorie in lastre di
cartongesso dello spessore ... due
lastre di cartongesso su entrambi i

mq
mq

mq

mc

189,360
158,080

146,730
3,350

97,630
75,530

21,500
25,640

0,350
0,350

0,350
0,350

4,960
3,580

3,580
2,700

1,520
1,220

0,570
2,700

939,23
565,93

525,29
9,05
-465,16

2°039,50
-465,16

1°574,34

51,94
32,25

4,29
24,23

112,71

68,87 108°424,80

151,32 17°055,28

A RIPORTARE

125°480,08

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

125°480,08

1.002

4/49
E.017.050.11
0.a

lati della parete

Pareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm., fissate
mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm. e
guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete
per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti. Con due
lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete

pareti divisorie piano terra

pareti divisorie pianerottolo panoramico
pareti divisorie piano primo

pareti divisorie piano secondo
detrazione aperture

velette piano terra

velette piano primo

velette piano secondo

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

LisAbruzzo_2022_ (Agg_ infrannuale)
(SpCap 5)

PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO
CON RESISTENZA AL FUOCO REI ...
rete divisoria antincendio con
resistenza al fuoco REI 180

Parete divisoria  antincendio con
resistenza al fuoco RElI 180 ed
omologata in classe 0 costituita da due
lastre in calcio silicato idrato e rinforzato
con fibre di cellulosa, esenti da amianto,
ciascuna di densita 900 kg/ m® e
spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate
mediante viti d'acciaio su una struttura
di sostegno in profilati di acciaio zincato
con interposti due pannelli di lana di
roccia ciascuno di densita 50 kg/ m*® e
spessore 100 mm- Parete divisoria
antincendio con resistenza al fuoco REI
180

PO_PIANO TERRA

PO_06 magazzino

PO_04 locale di sgombero

PO_41 scala di emergenza

P0O_23 locale tecnico

P0_22 archivio

PO_40 ripostiglio

PO_42 scala d'emergenza

P1_PIANO PRIMO

P1_21 scala di emergenza

P1_19 ripostiglio

P1_20 spazio sicuro, P1_23 filtro anti-
fumo

P1_22 scala di emergenza

P2_PIANO SECONDO

P2_24 spazio sicuro, P2_21 scala di
emergenza

P2_28 deposito

m2
m2

m2

204,730

7,070
145,430
166,890

33,580
57,170
56,530

15,200
11,900
9,530
5,760
9,820
15,720
17,980

21,000
8,530

10,450
19,310

21,390
13,780

4,580
5,500
3,580
3,580

0,600
0,600
0,600

4,580
4,580
4,580
4,580
4,580
4,580
4,580

3,580
3,580

3,580
3,580

3,580
3,580

937,66
38,89
520,64
597,47
-84,61
20,15
34,30
33,92

2°183,03
-84,61

2°098,42

69,62
54,50
43,65
26,38
44,98
72,00
82,35

75,18
30,54

37,41
69,13

76,58
49,33

78,43 164°579,08

A RIPORTARE

731,65

290°059,16

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

731,65

290°059,16

5/50
TOS22/
1_01.C02.00
2.002

6/53
AP_E03_02

P2_19 spazio sicuro, P2_23 filtro anti-
fumo
P2_22 scala di emergenza

SOMMANO...

LisToscanaLLPP2022-1 Pi (SpCap 4)

Placcatura di parete eseguita con
lastra di cartongesso d ... fissaggio
dei serramenti. Con doppia lastra di
cartongesso

Placcatura di parete eseguita con lastra
di cartongesso dello spessore di 12,5
mm., fissata mediante viti autoperforanti
a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. ,
con montanti ad interasse di 600 mm. e
guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture. compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete
per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti. Con
doppia lastra di cartongesso

pareti divisorie piano terra

pareti divisorie pianerottolo panoramico
pareti divisorie piano primo

pareti divisorie piano secondo

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. controsoffitto in pannelli di
lana di legno tipo "CELENIT
ACOUSTIC AB25X-S4”

Fornitura e posa in opera di
controsoffitto fonoassorbente, in semi-
aderenza o ribassato tipo "ACOUSTIC
AB25X-S4", completo di pannelli isolanti
termici e acustici ecocompatibili
fonoassorbenti in lana di legno sottile,
mineralizzata e legata con cemento
Portland bianco, conformi alle norme
UNI EN 13168 e UNI EN 13964, avvitati
a struttura metallica in semi aderenza o
ribassata con profii a C5027 e
accessori di montaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti
caratteristiche tecniche e funzionali
peculiari: materiale: lana di legno sottile
di abete rosso mineralizzata e legata
con cemento Portland bianco;
dimensioni: 1200x600 mm, spessore 25
mm; texture 2 mm; bordi dritti o
smussati 4 lati; naturale; massa
superficiale: 12 kg/m? conducibilita
termica dichiarata: 0,070 W/mK (WW);
resistenza termica dichiarata RD: 0,35
m2K/W; resistenza alla diffusione del
vapore p: 5 (WW); reazione al fuoco:
Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma
UNI  EN  13501-1; assorbimento
acustico: aw fino a 0,90 e NRC fino a
0,95; durabilita Classe C di resistenza

mq

mZ

10,460
19,300

138,470
33,990
119,410
96,610

3,580
3,580

4,580
5,500
3,580
3,580

37,45
69,09

838,19

634,19
186,95
427,49
345,86

1'594,49

95,90 80°382,42

51,96 82'849,70

A RIPORTARE

453°291,28

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 453'291,28
allumidita (applicazione in ambienti con
umidita relativa fino a 95%). | pannelli
devono  presentare le  seguenti
certificazioni ambientali indispensabili al
rispetto dei CAM: ANAB-ICEA e
natureplus per la ecocompatibilita dei
materiali e del processo produttivo,
PEFC™ o FSC® per la sostenibilita
della materia prima legno, ICEA per il
contenuto di materiale riciclato e per
I'attestazione dei crediti LEED,
certificato profilo ambientale di prodotto
EPD, certificazione classe A+ per il
controllo di CO2 in ambiente e
dichiarazione di compatibilita ai CAM.
Sottostruttura metallica nascosta in
semi-aderenza o ribassata, composta
da singola o doppia orditura di profili a
C5027 in acciaio zincato, dimensioni
3000x50x27 mm, spessore 6/10, ad
interasse 900 e 600 mm, fissata al
solaio in aderenza o ribassata con
pendini e ganci a molla; Guida
perimetrale a U 3000x28x30 mm,
spessore 6/10. Fissaggio dei pannelli
con viti autofilettanti in acciaio zincato,
diametro almeno 3,5 mm lunghezza
almeno 45 mm con testa effetto lana di
legno in tinta la pannello (almeno 6 viti/
pannello).  Ispezionabilita  garantita
attraverso la previsione di n° di pannelli
definito della D.L., montati tramite
applicazione nella struttura di INSERTI
FILETTATI (n° 6 per pannello) a
sostituzione delle viti, che creano sede
per il fissaggio delle medesime lastre
tramite vite a bullone almeno M5.
PO - PIANO TERRA
01- ufficio 1 20,75
02- ufficio 2 16,41
03- ufficio 3 16,28
05- disimpegno 10,74
11- ufficio DS 19,57
10- ufficio DSGA 19,34
18- laboratorio 1 48,41
19- laboratorio 2 45,52
20- aula insegnanti+ biblioteca
insegnanti 65,64
26- locale ATA 16,64
27- infermieria 13,13
30- zona lettura 22,73
34- mensa 271,63
P1 - PIANO PRIMO
01- aula 1a 45,63
02- aula 2a 45,70
03- aula 2b 47,09
09- aula 1b 50,55
04- laboratorio di lettura 55,56
05- aula 2c 46,19
06- aula 1c 50,34
12- spazio di relazione 1 53,19
13- aula 3a 46,93
15- laboratorio 4 50,37
16- laboratorio 5 51,66
14- aula 3b 47,15
P2 - PIANO SECONDO
01-aula 3c 45,63
02- aula 3d 45,78
03- aula4c 47,08
10- aula 4a 45,15
04- spazio di relazione 3 63,14
07- aula 4b 44,97
05- aula 4d 46,19
A RIPORTARE 1'515,09 453'291,28

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8 pag. 6
Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'515,09 453'291,28
14- laboratorio 3 53,80
06- aula 5a 46,93
16- aula 5¢ 47,78
17- aula 5d 49,12
15- aula 5b 47,11
SOMMANO...| mgq 1°759,83 62,94 110°763,70
LisToscanalLLPP2022-1 Pi (SpCap 4)
7154 Controsoffitto in lastre di
TOS22/ cartongesso, fissate mediante
1_01.C02.01 |catura dei giunti. spessore lastra in
0.001 cartongesso mm. 12,5
Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad
una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da
pendinature, dello spessore di 6/10 mm.
ad interasse di 600 mm.; compreso la
fornitura e posa della struttura e la
stuccatura dei giunti. spessore lastra in
cartongesso mm. 12,5
PO - PIANO TERRA
07- connettivo direzione 26,26
17- disimpegno 11,27
12- connettivo 96,63
18- laboratorio 1 5,20
19- laboratorio 2 5,20
20- aula insegnanti+biblioteca insegnati 9,62
29- agora 125,96
28- ingresso 37,15
30- zona lettura 1,16
31- anti wc mensa 1,90
34- mensa 6,43
P1 - PIANO PRIMO
08- connettivo 181,03
01- aulala 5,20
02- aula 2a 5,20
03- aula 2b 5,20
09- aula 1b 5,20
06- aula 1c 5,20
05- aula 2c 4,55
04- laboratorio di lettura 4,49
15- laboratorio 4 4,00
13- aula 3a 5,06
14- aula 3b 4,29
16- laboratorio 5 4,02
P2 - PIANO SECONDO
01-aula 3c 5,20
02- aula 3d 5,20
03- aula 4c 5,21
10- aula 4a 5,40
11- connettivo + pianerottolo
panoramico 340,58
04- spazio di relazione 3 4,37
07- aula 4b 5,37
05- aula 4d 4,56
16- aula 5¢ 5,68
06- aula 5a 5,07
15- aula 5b 4,34
17- aula 5d 5,95
SOMMANO...] m? 957,15 40,26 38'534,86
Analisi Prezzi (SpCap 1)
8/55 F.P.O. Controsoffitto esterno con
AP_EO03_03 |rivestimento in lastre in gesso
A RIPORTARE 602°589,84

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

602°589,84

9/70
AP_E03_04

fibrorinforzato tipo "Gyproc Glarroc
X" o equivalente.

Fornitura e posa in opera di parete e a
soffitto di tamponamento ad orditura
metallica e rivestimento in lastre in
gesso fibrorinforzato tipo "Gyproc
Glarroc X" o equivalente.

L’orditura metallica sara realizzata in
doppia serie parallela, distanziata di 30
mm.

La prima serie di orditura sara costituita
da profili in acciaio rivestito con lega di
zinco e alluminio, a norma UNI-EN
10215 - DIN 18182, resistenti alla
corrosione, spessore 10/10 mm, ed
isolata dalle strutture perimetrali con
nastro vinilico monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3,5 mm.

Il rivestimento sul lato esterno
dellorditura sara realizzato con uno
strato di lastre in gesso fibrorinforzato
tipo "Gyproc Glarroc X" o equivalente,
ad elevate prestazioni di resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e resistenza
allacqua, agli urti e al fuoco, dello
spessore di 12,5 mm.

Le lastre saranno avvitate all'orditura
metallica con viti in acciaio resistente
1500 ore in nebbia salina, poste ad
interasse non superiore a 200 mm.

La fornitura in opera sara comprensiva
della stuccatura dei giunti da eseguirsi,
sul rivestimento esterno in lastre, con
stucco e nastro in rete resistente agli
alcali, in modo da ottenere una
superficie pronta per la successiva
rasatura.

Rasatura di tutta la superficie esterna
eseguita per uno spessore pari ad
almeno 5 mm con stucco, rinforzato
con rete in fibra di vetro resistente agli
alcali per ottenere una superficie liscia,
pronta per la finitura con
intonachino/pittura o rivestimento
ceramico.

Le modalita per la messa in opera
saranno conformi alle prescrizioni del
produttore, compreso la fornitura e
posa in opera dei giunti di dilatazione, e
quant'altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.
loggia ingresso

nicchia sul retro

aggetto pianerottolo

SOMMANO...

F.P.O. ringhiera parapetto per scale
Fornitura e posa in opera di ringhiera
parapetto per scale, con profilati in ferro
lavorato e verniciato comprensivo di
corrimano, materiali di consumo, sfridi,
saldature, trasporto, ancoraggi e
assistenze murarie. Il tutto come
previsto negli elaborati grafici e
comprensivo di ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte.
parapetto scala centrale

mq

47,180

1,200

44,67
25,30
44,89

114,86

56,62

71,57

8°220,53

A RIPORTARE

56,62

610°810,37

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 56,62 610°810,37
parapetto scala d'emergenza 1 8,830 1,200 10,60
parapetto scala d'emergenza 2 13,600 1,200 16,32

SOMMANO...| mq 83,54 111,04 9°276,28

10/124 F.P.O. corrimano per scale
AP_EO03_06 |Fornitura e posa in opera di corrimano

per scale costituito da elemento
tubolare in ferro lavorato e verniciato
comprensivo sfridi, saldature, trasporto,
ancoraggi e assistenze murarie. Il tutto
come previsto negli elaborati grafici e
comprensivo di ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte.
corrimano scala centrale 12,45
corrimano scala d'emergenza 1 37,33
corrimano scala d'emergenza 2 28,16

SOMMANO... m 77,94 32,23 2°512,01

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

11/125 Esecuzione di controsoffitti mediante

01.A06.C30.0|fornitura e posa in ... dei giunti.

05 lastra in cartongesso dello spessore

di 10 mm

Esecuzione di controsoffitti mediante

fornitura e posa in opera di lastre in

cartongesso, conformi alla norma UNI

11424/2011, appoggiate su una orditura

in profilati metallici in lamiera di acciaio

zincata di spessore 6 mm sospesa con

pendinatura d'acciaio; conformita delle

lastre alla norma UNI 520/2009, con

reazione al fuoco in Euroclasse A2-

s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di

fissaggio, stuccatura e rasatura dei

giunti. lastra in cartongesso dello

spessore di 10 mm

PO - PIANO TERRA

06- magazzino 11,34

09- wc direzione 3,51

08- anti wc direzione 3,43

04- locale di sgombero 6,20

13- ripostiglio 9,17

14- wc disabili 5,59

16- wc femmine 21,05

15- we maschi 22,05

22- archivio 5,63

25- wc insegnanti 3,05

24- anti wc insegnanti 2,68

31- anti wc mensa 14,25

33- ripostiglio 5,70

32- wc mensa 11,54

40- ripostiglio 11,44

35- sporzionamento 17,51

38-wc 2,15

37- spogliatoio 4,58

36- dispensa 2,85

39- disimpegno 4,72

P1 - PIANO PRIMO

07- we maschi 22,17

10- wc disabili 3,89

11- wc femmine 25,30

17- antiwc 2,28

18- wc inseganti 2,23

19- ripostiglio 4,21

P2 - PIANO SECONDO

08- we maschi 21,49
A RIPORTARE 250,01 622°598,66
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250,01 622°598,66
09- wc disabili 3,89
13- wc femmine 25,31
12- we insegnanti 1,96
20- anti we 1,57
18- deposito 11,43
SOMMANO...] m? 294,17 45,43 13°364,14
Analisi Prezzi (SpCap 1)
12/137 F.P.O Sottostrutture parapetti scale
AP_EO03_07 |F.P.O Sottostrutture parapetti scale
parapetti per scale 40,210 40,21
SOMMANO... m 40,21 261,51 10°515,32
LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)
PAVIMENTAZIONI E SOGLIE (SbCat
2)

13/12 Posa in opera di pavimento eseguito

01.A12.B70.0|in piastrelle di gres ... tofondo o il

05 rinzaffo Per una superficie di almeno

m?0,20

Posa in opera di pavimento eseguito in

piastrelle di gres ceramico anche con

fascia lungo il perimetro e anche

disposto a disegni, dato in opera con

malta cementizia; escluso il sottofondo

o il rinzaffo Per una superficie di almeno

m? 0,20

dimensione piastrelle in gres 40x40cm

PO - PIANO TERRA

01- ufficio 1 20,75

02- ufficio 2 16,41

03- ufficio 3 16,28

05- disimpegno 10,74

07- connettivo 25,32

11 ufficio DS 19,57

10- ufficio DSGA 19,34

17- disimpegno 11,27

18- laboratorio 1 53,61

19- laboratorio 2 50,72

12- connettivo 96,63

20- aula insegnanti + biblioteca

insegnanti 75,26

28- ingresso 37,15

29- agora 125,96

30- zona lettura 23,89

scale tribuna agora 36,96

34- mensa 278,06

soglie porte interne 2,40

pianerottolo scala 3,00

PM - PIANEROTTOLO

01- pianerottolo panoramico 115,37

pianerottolo scala 6,06

P1 - PIANO PRIMO

01-aula 1a 50,83

02- aula 2a 50,90

03- aula 2b 52,29

09- aula 1b 50,55

04- laboratorio di lettura 60,05

06- aula 1c 50,34

08- connettivo 181,03

05- aula 2¢ 50,74

12- spazio di relazione 1 53,79

13- aula 3a 51,99

15- laboratorio 4 54,37
A RIPORTARE 1°751,63 646°478,12
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°751,63 646°478,12

14- aula 3b 51,44
16- laboratorio 5 55,68
soglie porte interne 2,40
pianerottolo scale 7,31
P2 - PIANO SECONDO

01- aula 3c 50,83
02- aula 3d 50,98
03- aula 4c 52,29
10- aula 4a 50,55
04- spazio di relazione 3 67,49
07- aula 4b 50,34
05- aula 4d 50,75
11- connettivo 183,28
06- aula 5a 52,00
14- laboratorio 3 53,80
16- aula 5¢ 53,46
15- aula 5b 51,45
17- aula 5d 55,07
soglie porte interne 2,80
rivestimento scala 41,59

SOMMANO...] m? 273514 30,68 837914,10

14/13 Provvista di piastrelle per pavimenti

01.P07.B45.0|e rivestimenti in g .. o tipo

05 antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 -

30X30 - 40X40

Provvista di piastrelle per pavimenti e

rivestimenti in gres ceramico fine

porcellanato, ottenuto da impasto di

argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore, privo di trattamento

superficiale, inassorbente, antigelivo,

altamente resistente agli attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo

naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati cm 20X20 - 30X30 - 40X40

Vedi voce n° 12 [m? 2 735.14] 273514
SOMMANO...] m? 273514 25,95 70'976,88

15/14 Posa in opera di pavimento eseguito

01.A12.B70.0|in piastrelle di gres ... tofondo o il

05 rinzaffo Per una superficie di almeno

m?0,20

Posa in opera di pavimento eseguito in

piastrelle di gres ceramico anche con

fascia lungo il perimetro e anche

disposto a disegni, dato in opera con

malta cementizia; escluso il sottofondo

o il rinzaffo Per una superficie di almeno

m2 0,20

dimensione piastrelle in gres 30x30cm

PO - PIANO TERRA

06- magazzino 11,34

09- wc direzione 3,51

08- antiwc 3,43

04- locale di sgombero 6,20

41- scale d'emergenza 8,12

13- ripostiglio 9,17

15- we maschi 22,05

16- wc femmine 21,05

14- wc disabili 5,59

25- we insegnanti 3,05

24- anti wc insegnanti 2,68

26- loc. personale ata 16,64

27- infermeria 13,13

23- locale tecnico 8,09

22- archivio 5,63

33- ripostiglio 5,70

32- wc mensa 11,54
A RIPORTARE 156,92 801°369,10
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156,92 801°369,10

31- anti wc mensa 16,15
40- ripostiglio 11,44
42- scale d'emergenza 10,17
35- sporzionamento 17,51
37- spogliatoio 4,58
36- dispensa 2,85
38-wc 2,15
39- disimpegno 4,72
soglie porte interne 1,80
P1 - PIANO PRIMO

21 scale d'emergenza, 24- spazio sicuro 8,39
07- wc maschi 22,17
10- wc disabili 3,89
11 wc femmine 25,30
17- anti we 2,28
18- wc insegnanti 2,23
19- ripostiglio 4,21
20- spazio sicuro, 23- filtro antifumo 5,85
22- scala d'emergenza 12,87
soglie porte interne 1,20
P2 - PIANO SECONDO

21- scala d'emergenza, 24 spazio sicuro 7,00
rivestimento scale d'emergenza 39,00
08- wc maschi 21,49
09- wc disabili 3,89
13- we femmine 25,31
18- deposito 11,43
12- we insegnanti 1,96
20- anti we 1,57
22- scala d'emergenza 10,03
rivestimento scale d'emergenza 27,53
19- spazio sicuro 2,69
23- filtro anti fumo 3,15
soglie porte interne 1,20

SOMMANO...] m? 472,93 30,68 14°509,49

16/15 Provvista di piastrelle per pavimenti

01.P07.B45.0|e rivestimenti in g .. o tipo

05 antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 -

30X30 - 40X40

Provvista di piastrelle per pavimenti e

rivestimenti in gres ceramico fine

porcellanato, ottenuto da impasto di

argille nobili, di tipo omogeneo a tutto

spessore, privo di trattamento

superficiale, inassorbente, antigelivo,

altamente resistente agli attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo

naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati cm 20X20 - 30X30 - 40X40

Vedi voce n° 14 [m? 472.93] 472,93
SOMMANO...[ m? 472,93 25,95 12°272,53

17157 Pavimento in marmo lavorato al

01.P11.A50.1 |piano di sega, in misure d ... 0x x30 -

60 20x20 - 30x30) In pietra di Trani -

spessore cm 2

Pavimento in marmo lavorato al piano di

sega, in misure di serie (cm 15x30 -

40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 -

30x30) In pietra di Trani - spessore cm

2

E29 0,59

E24 0,62

E22, E21 *(par.ug.=2*0,94) 1,880 1,88

E20 0,55

E19 2,02

E12 0,94

EO08 0,59
A RIPORTARE 7,19 828°151,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

7,19

828'151,12

18/112
43.6.HH4.01.
D

19/126
01.A12.B50.0
15

20/16
01.A12.B60.0
05

EO7
EO06
EO3
EO1

SOMMANO...

LisFVG_LLPP_2022 (SpCap 6)

GIUNTI DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTI Larghezza max giunto 50
mm

Fornitura e posa in opera, secondo le
istruzioni della scheda tecnica della
Ditta fornitrice, di giunto di dilatazione
per pavimenti composto da due profili
portanti in alluminio con alette perforate,
sezione 35-40x75-75 mm, una per
parte, con infilata nell'apposita sede
guarnizione elastica in neoprene o in
PVC speciale, resistente all'usura, agli
acidi, agli oli ed alle sostanze
bituminose in genere, compreso
materiali di consumo, viti e tasselli in
acciaio per il fissaggio, attrezzature,
assistenza muraria. Larghezza max
giunto 50 mm

ingresso esterno

nicchia esterna

aula 2¢

08 connettivo

aula 4d

11 connettivo

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Pavimenti in lastre di pietra o marmo,
esclusa la sola pr ... quantitativi di
almeno m? 1 Esclusa la lucidatura a
piombo

Pavimenti in lastre di pietra o marmo,
esclusa la sola provvista delle lastre,
compresa ogni lavorazione
complementare ed accessoria per dare
il pavimento perfettamente finito, con o
senza fascia o disegno, escluso Il
sottofondo, per quantitativi di almeno m?
1 Esclusa la lucidatura a piombo

Vedi voce n° 57 [m? 14.93]

SOMMANO...

RIVESTIMENTI (SbCat 3)

Posa in opera di zoccolino battiscopa
levigati e lucidati ... tonaco sul bordo
superiore Per una lunghezza di
almenom 2

Posa in opera di zoccolino battiscopa
levigati e lucidati dello spessore cm 1
altezza da cm 6 a 10, compreso la
sigillatura  dellintonaco sul  bordo
superiore Per una lunghezza di almeno
m 2

m2

m2

0,62
0,62
0,94
5,56

14,93

11,35
6,95
2,52
3,57
2,52
3,57

30,48

14,93

14,93

75,57

27,69

43,03

1°128,26

843,99

642,44

A RIPORTARE

830765,81
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 830°765,81
PO - PIANO TERRA
01- ufficio 1 12,65
02- ufficio 2 2,87
03- ufficio 3 8,36
05- disimpegno 8,51
07- connettivo 16,15
11- ufficio DS 17,67
10- ufficio DSGA 17,44
12- connettivo 53,31
17- disimpegno 13,88
18- laboratorio 1 30,49
19- laboratorio 2 28,49
20- aula insegnanti + biblioteca
insegnanti 38,46
29- agora 18,18
30- zona lettura 21,35
34- mensa 91,99
PM - PIANEROTTOLO
01- pianerottolo panoramico 15,18
P1- PIANO PRIMO
01- aula 1a 27,31
02- aula 2a 27,31
03- aula 2b 27,80
09- aula 1b 28,62
06- aula 1c 28,04
04- laboratorio di lettura 23,19
05- aula 2c 28,84
08- connettivo 97,91
12- spazio di relazione 1 22,31
13- aula 3a 27,05
14- aula 3b 28,37
15- laboratorio 4 32,23
16- laboratorio 5 29,27
P2 - PIANO SECONDO
01-aula 3c 27,20
02- aula 3d 37,31
03- aula4c 27,80
10- aula 4a 28,63
04- spazio di relazione 3 23,20
07- aula 4b 28,05
05- aula 4d 29,15
11- connettivo 105,34
06- aula 5a 27,75
14- laboratorio 3 21,79
15- aula 5b 29,07
16- aula 5¢ 29,78
17- aula 5d 29,12
disimpegno 6,37

SOMMANO... m 1°273,79 6,91 8°801,89

21/17 Posa in opera di zoccolino battiscopa

01.A12.B60.0 |levigati e lucidati ... tonaco sul bordo

05 superiore Per una lunghezza di

almenom 2

Posa in opera di zoccolino battiscopa

levigati e lucidati dello spessore cm 1

altezza da cm 6 a 10, compreso la

sigillatura  dellintonaco  sul bordo

superiore Per una lunghezza di almeno

m 2

PO - PIANO TERRA

06- magazzino 14,00

08- anti wc direzione 5,61

04- locale di sgombero 10,67

41- scala d'emergenza 17,60

13- ripostiglio 12,63

23- locale tecnico 12,30

22- archivio 9,82

24- anti wc insegnanti 4,86

26- locale personale ata 15,74

27- infermieria 13,66
A RIPORTARE 116,89 839°567,70
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116,89 839°567,70

33- ripostiglio 10,53

31- anti wc mensa 15,28

40- ripostiglio 14,84

42- scala d'emergenza 20,91

35- sporzionamento 14,79

37- spogliatoio 6,10

36- dispensa 7,15

39- disimpegno 7,48

P1 - PIANO PRIMO

21- scala d'emergenza 13,15

17- anti wc 4,56

19- ripostiglio 7,69

22 scala d'emergenza 10,65

20,23- spazio sicuro, filtro anti fumo 8,68

P2 - PIANO SECONDO

21- scala d'emergenza 14,09

18- deposito 13,67

20- anti we 3,63

22- scala d'emergenza 10,15

19,23- spazio sicuro, filtro anti fumo 8,68

SOMMANO... m 308,92 6,91 2°134,64

22/18 Posa in opera di pavimento o

01.A12.B75.0 |rivestimento eseguito in pia

05 tofondo o il rinzaffo Per una

superficie di almeno m? 0,20

Posa in opera di pavimento o

rivestimento eseguito in piastrelle di

gres ceramico fine porcellanato, anche

con fascia lungo il perimetro o disposto

a disegni, realizzata mediante l'uso di

speciale adesivo in polvere a base

cementizia per piastrelle ceramiche,

applicato con spatola dentata per uno

spessore di mm 2-5, addizionato con

malta a base di resine sintetiche ed

idrofobanti per la formazione e

sigillatura delle fughe (mm 0-5),

compresa ogni opera accessoria per la

formazione dei giunti di dilatazione ed

escluso il sottofondo o il rinzaffo Per

una superficie di almeno m? 0,20

PO- PIANO TERRA

15- wc maschi 20,81

16- wc femmine 21,93

14- wc disabili 9,53

09- wc direzione 7,40

25- wc insegnanti 7,20

32- wc mensa 12,61

38-wc 6,70

P1 - PIANO PRIMO

07- wc maschi 22,42

10- wc disabili 8,40

11- we femmine 23,58

18- wc insegnanti 6,56

P2 - PIANO SECONDO

08- wc maschi 22,37

09- wc disabili 8,40

13- we femmine 22,60

12- we insegnanti 5,40
SOMMANO...] m? 205,91 32,43 6°677,66

23/19 Provvista di piastrelle per pavimenti

01.P07.B45.0|e rivestimenti in g .. o tipo

05 antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 -

30X30 - 40X40
Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di
A RIPORTARE 848°380,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

848°380,00

24120
01.P07.B48.0
05

25/21
01.P07.B48.0
05

26/123
AP_EO05_01

argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, privo di trattamento
superficiale, inassorbente, antigelivo,
altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo Nei
formati cm 20X20 - 30X30 - 40X40

Vedi voce n° 18 [m? 205.91]

SOMMANO...

Provvista di zoccolino battiscopa in
gres ceramico fine p .. i i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato
cm 10x20

Provvista di zoccolino battiscopa in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da
impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i
pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel
formato cm 10x20

Vedi voce n° 16 [m 1 273.79]

SOMMANO...

Provvista di zoccolino battiscopa in
gres ceramico fine p ... i i pezzi
speciali (angoli e spigoli) Nel formato
cm 10x20

Provvista di zoccolino battiscopa in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da
impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i
pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel
formato cm 10x20

Vedi voce n° 17 [m 308.92]

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. Rivestimento esterno

Fornitura e posa in opera di parete di
rivestimento con sottostruttura ad
orditura metallica e rivestimento in
lastre di cemento rinforzato per pareti
verticali, travi e pilastri di facciata, con
lastre di tipo "Knauf Aquapanel
Outdoor" o equivalente, ad elevate
prestazioni di resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e resistenza
allacqua, (resistenza a compressione
20 N/mm2, resistenza a flessione 6,9
N/mm2 e modulo elastico E = 5000
N/mm2), costituiteda inerti minerali
(perlite), leganti cementizi (cemento
Portland) e rinforzate con due reti in
fibra di vetro sulle due facce, con
densita a secco pari a 1150 kg/m3,
dello spessore di 12,5 mm.

m2

205,91

205,91

1°273,79

1°273,79

308,92

308,92

25,95

9,97

9,97

5'343,36

12'699,69

3°079,93

A RIPORTARE

869°502,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

869°502,98

27 /131
AP_E05_02

287132
AP_E05_03

29/133
AP_E05_04

La sottostruttura metallica in acciaio
zincato e dimensionata in modo tale da
poter portare il peso proprio, quello del
rivestimento. Inoltre dovra garantire la
tenuta di tutti gli elementi verticali e
orizzontali in caso di sisma, di di tenuta
al vento e all'acqua.

I rivestimento sul lato esterno
dell’orditura sara realizzato con uno
strato di lastre in cemento rinforzato

Le lastre saranno avvitate all'orditura
metallica con viti in acciaio resistente,
poste ad interasse non superiore a 200
mm.

La fornitura in opera sara comprensiva
della stuccatura dei giunti da eseguirsi,
sul rivestimento esterno in lastre, con
stucco e nastro in rete resistente agli
alcali, in modo da ottenere una
superficie pronta per la successiva
rasatura.

Rasatura di tutta la superficie esterna
eseguita per uno spessore pari ad
almeno 5 mm con stucco, rinforzato
con rete in fibra di vetro resistente agli
alcali per ottenere una superficie liscia,
pronta per la finitura con
intonachino/pittura o rivestimento
ceramico.

E' compresa la f.p.o. del rivestimento di
tutti gli orizzontamenti con lastre in
alluminio che saranno ancorate alla
sottostruttura con viti e altro.

Le modalitd per la messa in opera
saranno conformi alle prescrizioni del
produttore, compreso la fornitura e
posa in opera dei giunti di dilatazione, e
quant'altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.
rivestimento edificio

SOMMANO...

F.P.O. Struttura verticale parapetti
copertura

Pilastri armati 20x30cm con 4d12 e
staffe d8/20. Interasse 2,5 m

Parapetti h1 *(par.ug.=98/2,5)

Parapetti h1,3 *(par.ug.=75,5/2,5)

SOMMANO...

F.P.O. Struttura orizzontale parapetti
copertura

Trave di bordo armata 20x30cm con
4d12 e staffe d8/20

Parapetti h1

Parapetti h1,3

SOMMANO...

F.P.O. Cordolo perimetrale giardini
pensili

Cordolo perimetrale giardini pensili a
20x37cm con 4d12 e staffe d8/20
perimetro giardini pensili

a corpo

39,200
30,200

98,000
75,500

96,370

1,000
1,300

1,00

1,00

39,20
39,26

78,46

98,00
75,50

173,50

96,37

373°461,63 373°461,63

63,93

67,76 1

5°015,95

1°756,36

A RIPORTARE

96,37

1°259'736,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

96,37

1°259'736,92

30/134
AP_E05_05

31/42
01.A10.A20.0
05

32/43
03.A04.B01.0
15

SOMMANO...

F.P.O. Cordolo perimetrale
fondazione

Cordolo perimetrale fondazione a
21,5x38cm con 4d12 e staffe d8/20
perimetro cordolo fondazione

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)
INTONACI, TINTEGGIATURE (SbCat
4)

Rinzaffo eseguito con malta di calce
idraulica spenta o d ... complessiva
di almeno m? 1 e per uno spessore
finoacm 2

Rinzaffo eseguito con malta di calce
idraulica spenta o di calce idraulica
macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,
ecc, sia in piano che incurva, compresa
I'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva
di almeno m? 1 e per uno spessore fino
acm?2

parete esterna perimetrale piano terra
parete esterna perimetrale piano primo
parete esterna perimetrale piano
secondo

locale tecnico

scala copertura

copertura edificio (lato sinistro)
copertura edificio (lato destro
detrazione rivestimento alluminio

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Intonaco. Con malte di calce aerea o
con malte di calce i ... acqua q.b.
Resa ~11 kg/m? per ogni centimetro
di spessore.

Intonaco. Con malte di calce aerea o
con malte di calce idraulica NHL EN
459-1. Esecuzione di intonaco su
rinzaffo o di intonaco di fondo, su pareti
verticali e orizzontali interne ed esterne,
sia in piano sia in curva, compresa
I'esecuzione dei raccordi, delle zanche
e la profilatura degli spigoli. Esclusi i
ponteggi fissi e compresi gli eventuali
ponteggi prowvisori. Eseguito con malta
confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il
pompaggio al piano di lavoro e la
distribuzione. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m? anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per
ogni centimetro di spessore. Intonaco di
fondo e rivestimento, resistente alle
interperie, bassa tendenza
all'efflorescenza, con malta di calce

m2
m2

m2

176,340

190,970
160,640

160,640
27,000

195,100
150,890

5,100
4,000

5,500
2,700

1,520
1,220

96,37

176,34

176,34

973,95
642,56

883,52
72,90
20,78

296,55

184,09

-756,93

3'074,35

-756,93

2°317,42

68,27

70,51 1

6°579,18

2°433,73

22,70 52°605,43

A RIPORTARE

1°331°355,26
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°331°355,26
idrata, pozzolana, sabbia silicea e inerte
minerale leggero, in granulometria 0-1,4
mm, e acqua q.b. Resa ~11 kg/m? per
ogni centimetro di spessore.
Vedi voce n° 42 [m? 2 317.42] 2°317,42
SOMMANO...] m? 2°317,42 11,56 26°789,38
Analisi Prezzi (SpCap 1)
33/44 F.P.O. rete portaintonaco
AP_EO06_01 |Fornitura e posa in opera di Reti
portaintonaco. Fibra di vetro Rete
antifessurazione per intonaco, in rotoli
da 1,00x50 m
Il tutto per dare lavoro finito a regola
d'arte.
rete portaintonaco per pilastri (parte
interna) 472,32
rete portaintonaco per travi (parte
interna) 577,12
rete portaintonaco infissi 267,58
SOMMANO...] mq 1°317,02 2,90 3'819,36
LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

34746 Tinta all'acqua (idropittura) a base di

01.A20.E30.0 |resine sintetiche ... su fondi gia’

10 preparati Su intonaci esterni, a due

riprese
Tinta all'acqua (idropittura) a base di
resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30%, lavabile, ad
una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su
intonaci esterni, a due riprese
Vedi voce n° 43 [m? 2 317.42] 2°317,42
SOMMANO...] m? 2°317,42 9,82 22'757,06

35/56 Tinta all'acqua (idropittura) a base di

01.A20.E30.0 |resine sintetiche ... su fondi gia'

05 preparati Su intonaci interni ad una

ripresa

Tinta all'acqua (idropittura) a base di

resine sintetiche, con un tenore di

resine non inferiore al 30%, lavabile, ad

una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su

intonaci interni ad una ripresa

PO - PIANO TERRA

01- ufficio 1 19,760 3,050 60,27

110 7,100 3,050 -21,66

E25 1,910 3,000 -5,73

02- ufficio 2 16,850 3,050 51,39

110 7,100 3,050 -21,66

109 2,870 3,050 -8,75

108 5,600 3,050 -17,08

03- ufficio 3 17,370 3,050 52,98

108 5,600 3,050 -17,08

107 2,870 3,050 -8,75

05- disimpegno 17,110 3,050 52,19

109, 107 2,000 2,870 3,050 -17,51

06- magazzino 15,080 3,050 45,99

07- connettivo 26,060 3,000 78,18

112 2,920 3,000 -8,76

09- wc direzione 7,500 0,600 4,50

08- anti wc direzione 7,410 2,700 20,01
A RIPORTARE 238,53 1°384°721,06
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238,53 1°384°721,06
11- ufficio DS 19,070 3,050 58,16
10- ufficio DSGA 18,830 3,050 57,43
04- locale di sgombero 11,590 2,400 27,82
41- scala d'emergenza 18,850 4,560 85,96
13- ripostiglio 13,500 2,700 36,45
14- wc disabili 9,760 0,600 5,86
16- wc femmine 23,040 0,950 21,89
17- disimpegno 16,340 3,000 49,02
12- connettivo 59,620 3,000 178,86
112, 125 2,000 2,920 3,000 -17,52
15- wc maschi 22,600 0,950 21,47
18- laboratorio 1 31,790 3,050 96,96
E34, E35 2,000 1,910 3,000 -11,46
19- laboratorio 2 29,790 3,050 90,86
E107, E108 2,000 1,910 3,000 -11,46
20- aula insegnanti+biblioteca
insegnanti *(lung.=40,34+4,18) 44,520 3,050 135,79
E22, E21 2,000 1,910 3,000 -11,46
23- locale tecnico 11,660 2,700 31,48
22- archivio 9,920 3,000 29,76
25- wc insegnanti 6,950 0,950 6,60
24- anti wc insegnanti 6,580 2,700 17,77
26- locale personale ATA 16,570 3,050 50,54
27- infermieria 14,580 3,050 44,47
28- ingresso 6,260 4,000 25,04
125, 126 2,000 2,920 3,000 -17,52
29- agora 18,180 4,000 72,72
E19 4,120 3,000 -12,36
30- zona lettura 18,960 3,000 56,88
31- anti wc mensa 16,250 3,000 48,75
33- ripostiglio 9,700 2,700 26,19
32- wc mensa 13,770 0,900 12,39
34- mensa *(lung.=92,25+2,6+2,6) 97,450 4,000 389,80
E16, E15, E12, E11, E10, EO3, E02 7,000 1,910 3,000 -40,11
126 2,920 3,000 -8,76
40- ripostiglio 15,710 2,700 42,42
42- scale d'emergenza 20,910 4,560 95,35
38-wc 6,110 0,300 1,83
35- sporzionamento 16,910 3,050 51,58
37- spogliatoio 8,340 2,700 22,52
36- dispensa 7,150 3,050 21,81
39- disimpegno 9,270 2,700 25,03
PM - PIANEROTTOLO
01- pianerottolo panoramico 33,110 6,000 198,66
E99, E98 2,000 3,180 5,000 -31,80
E100 12,500 5,000 -62,50
P1 - PIANO PRIMO
01-aula 1a 28,710 3,050 87,57
E68, E67 2,000 1,910 3,000 -11,46
02- aula 2a 28,610 3,050 87,26
E38, E39 2,000 1,910 3,000 -11,46
21- scala d'emergenza 21,000 3,560 74,76
03- aula 2b 29,200 3,050 89,06
E40, E41 2,000 1,910 3,000 -11,46
09- aula 1b 29,920 3,050 91,26
E66, E65 2,000 1,910 3,000 -11,46
04- laboratorio di lettura 23,200 3,050 70,76
E42, E43 2,000 1,910 3,000 -11,46
06- aula 1c 29,340 3,050 89,49
E64, E63 2,000 1,910 3,000 -11,46
05- aula 2c 29,900 3,050 91,20
E44, E45 2,000 1,910 3,000 -11,46
07- wc maschi 21,650 0,950 20,57
08- connettivo 118,760 3,000 356,28
E69, E54 2,000 3,070 3,000 -18,42
10- wc disabili 8,030 0,600 4,82
11- wc femmine 23,990 0,950 22,79
12- spazio di relazione 1 21,800 3,050 66,49
E47, E48 2,000 1,910 3,000 -11,46
15- laboratorio 4 33,530 3,050 102,27
E61, E60, E59 3,000 1,910 3,000 -17,19
17 anti we 6,210 2,700 16,77
18- wc insegnanti 6,160 0,600 3,70
A RIPORTARE 3°299,46 1°384°721,06
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37299,46 1°384°721,06
19- ripostiglio 8,560 2,700 23,11
13- aula 3a 29,060 3,050 88,63
E49, E50 2,000 1,910 3,000 -11,46
14- aula 3b 30,270 3,050 92,32
E51, E52 2,000 1,910 3,000 -11,46
20- spazio sicuro, 23- filtro anti fumo 10,470 3,050 31,93
22- scala d'emergenza 19,400 3,560 69,06
16- laboratorio 5 30,570 3,050 93,24
E58, E57 2,000 1,910 3,000 -11,46
E56, E55 2,000 1,910 3,000 -11,46
P2 - PIANO SECONDO
01-aula 3c 28,610 3,050 87,26
E96, E95 2,000 1,910 3,000 -11,46
02- aula 3d 28,650 3,050 87,38
E70, E71 2,000 1,910 3,000 -11,46
21- scala d'emergenza, 24- spazio
sicuro 30,490 3,560 108,54
03- aula4c 29,090 3,050 88,72
E72,E73 2,000 1,910 3,000 -11,46
10- aula 4a 29,930 3,050 91,29
E94, E93 2,000 1,910 3,000 -11,46
04- spazio di relazione 3 23,200 3,050 70,76
E74,E75 2,000 1,910 3,000 -11,46
07- aula 4b 29,360 3,050 89,55
E92, E91 2,000 1,910 3,000 -11,46
05- aula 4d 29,800 3,050 90,89
E76, E77 2,000 1,910 3,000 -11,46
08- wc maschi 23,670 0,950 22,49
11- connettivo 124,550 3,000 373,65
E97, E85 2,000 3,070 3,000 -18,42
09- wc disabili 7,900 0,600 4,74
13- wc femmine 24,000 0,950 22,80
14- laboratorio 3 21,790 3,050 66,46
E79, E80 2,000 1,910 3,000 -11,46
16- aula 5¢ 31,080 3,050 94,79
E89, E88 2,000 1,910 3,000 -11,46
06- aula 5a 29,050 3,050 88,60
E81, E82 2,000 1,910 3,000 -11,46
17- aula 5d 30,410 3,050 92,75
E87, E86 2,000 1,910 3,000 -11,46
15- aula 5b 30,270 3,050 92,32
E83, E84 2,000 1,910 3,000 -11,46
18- deposito 13,700 3,050 41,79
12- wc insegnanti 5,620 0,600 3,37
20- anti we 5,000 2,700 13,50
disimpegno 8,400 3,000 25,20
19- spazio sicuro, 23- filtro anti fumo 10,470 3,050 31,93
22 scala d'emergenza 19,310 3,560 68,74
Sommano positivi...| m? 5934,49
Sommano negativi...| m? -681,00
SOMMANO...] m? 5°253,49 4,78 25°111,68

36/127 Intonaco. Con malte a base di gesso.

03.A04.B03.0|Esecuzione di intona ... ocali umidi.

10 Resa 9 Kg/m? per ogni centimetro di

spessore.

Intonaco. Con malte a base di gesso.
Esecuzione di intonaco di fondo su
pareti verticali e orizzontali interne, sia
in piano sia in curva, compresa
I'esecuzione dei raccordi, delle zanche
e la profilatura degli spigoli. Esclusi i
ponteggi fissi e compresi gli eventuali
ponteggi provvisori. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m? anche a
piu strati. Prezzo al metro quadrato per
ogni centimetro di spessore. Intonaco di
fondo per interni su murature in laterizio
e blocchi in calcestruzzo grezzo,
eseguito con malta composta da gesso,

A RIPORTARE 1°409°832,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°409'832,74

37122
16.P01.A25.0
40

38/23
01.P09.M05.
005

39/24
AP_E07_04

calce idrata, perlite ed additivi piu acqua
q.b. Da evitare l'uso in locali umidi.
Resa 9 Kg/m? per ogni centimetro di
spessore.

parete interna perimetrale piano terra
parete interna perimetrale piano primo
parete interna perimetrale piano
secondo

parete interna scale d'emergenza
detrazione aperture

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

ISOLAMENTI,
IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 5)

Fornitura e posa di telo in nylon della
grammatura minima ... oneri per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa di telo in nylon della
grammatura minima di 200 gr/mq,
posato sia verticale che orizzontale con
giunti incollati, sigillati con nastro o con
sovrapposizione di almeno 20 cm.,
compreso tutti gli oneri per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

solaio piano terra

solaio piano terra logge esterne *
(par.ug.=2*169,170)

sotto travi fondazione

SOMMANO...

Membrana prefabbricata
elastoplastomerica, spessore di mm
.. 0 da filo continuo e flessibilita’ a
freddo -10 °C normale

Membrana prefabbricata
elastoplastomerica, spessore di mm 4,
armata con geotessile non tessuto di
poliestere prodotto da filo continuo e
flessibilita' a freddo -10 °C normale
perimetro copertura

cordolo terrazze verdi piano primo
perimetro edificio a contatto con il
terreno

cordoli lucernari: E102, E103

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Posa in opera di guaina bituminosa
Posa in opera di membrana
prefabbricata elastoplastomerica,
spessore di mm 4, armata con
geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a
freddo -10 °C normale

Vedi voce n° 23 [m? 361.34]

SOMMANO...

m2
m2

m2

m2

m2

mq

2,000
2,000

2,000
2,000

338,340

2,000

193,050
167,360

155,660
3,300

638,650

203,290
65,660

188,400
4,450

1,500

0,450
0,670

0,400

4,560
3,570

3,570
2,100

1,180

1760,62
1°194,95

1"111,41
13,86

-465,16

4°080,84
-465,16

3'615,68

1°185,40

338,34
957,98

2°481,72

91,48
43,99

222,31
3,56

361,34

361,34

361,34

10,93 39°519,38

2,09

6,20

3,25

5°186,79

2°240,31

1°174,36

A RIPORTARE

1°457°953,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°457°953,58

40/ 25
30.P50.A25.0
45

41126
30.P50.A25.0
55

42 127
30.P50.A25.0
10

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Pannello in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) per co ... sto dal
D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.
Spessore mm 100

Pannello in  polistirene  espanso
sinterizzato (EPS) per coperture e
sottopavimenti. garantisce le seguenti
proprieta: classe di reazione al fuoco E,
conduttivita termica 0,033 W/mK (EN
12667); resistenza a flessione BS>=250
kPa (EN 12089); resistenza a trazione
perpendicolare alle facce TR>=150
kPa; resistenza al passaggio del vapore
() 40-100Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017
paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 100
solaio piano terra

solaio piano terra logge esterne *
(par.ug.=2%169,170)

pareti vano scala copertura

parete verticale bovindo

SOMMANO...

Pannello in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) per co ... sto dal
D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.
Spessore mm 120

Pannello in  polistirene  espanso
sinterizzato (EPS) per coperture e
sottopavimenti. garantisce le seguenti
proprieta: classe di reazione al fuoco E,
conduttivita termica 0,033 W/mK (EN
12667); resistenza a flessione BS>=250
kPa (EN 12089); resistenza a trazione
perpendicolare alle facce TR>=150
kPa; resistenza al passaggio del vapore
() 40-100Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017
paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 120
solaio piano primo su esterno sopra
zona ingresso + nicchia

solaio bovindo su esterno

SOMMANO...

Pannello in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) per co ... esto dal
D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.
Spessore mm 30

Pannello in  polistirene  espanso
sinterizzato (EPS) per coperture e
sottopavimenti. garantisce le seguenti
proprieta: classe di reazione al fuoco E,
conduttivita termica 0,033 W/mK (EN
12667); resistenza a flessione BS>=250
kPa (EN 12089); resistenza a trazione
perpendicolare alle facce TR>=150
kPa; resistenza al passaggio del vapore
(u) 40-100Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017
paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 30

m2

m2

338,340

11,170
19,700

2,100
2,980

1°138,19
338,34
23,46
58,71

1558,70

66,70
43,28

109,98

32,51 50°673,34

38,96 4°284,82

A RIPORTARE

1'512°911,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1512°911,74

43 /28
30.P50.A25.0
20

44 /29
30.P50.A25.0
25

45/30
AP_E07_02

perimetro parapetto copertura (sotto
scossalina)

infissi piano terra

infissi piano primo su tetto verde

SOMMANO...

Pannello in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) per co ... esto dal
D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.
Spessore mm 50

Pannello in  polistirene  espanso
sinterizzato (EPS) per coperture e
sottopavimenti. garantisce le seguenti
proprieta: classe di reazione al fuoco E,
conduttivita termica 0,033 W/mK (EN
12667); resistenza a flessione BS>=250
kPa (EN 12089); resistenza a trazione
perpendicolare alle facce TR>=150
kPa; resistenza al passaggio del vapore
() 40-100Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017
paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 50
perimetro copertura (intradosso
parapetto)

infissi piano terra

infissi piano primo su tetto verde
aggetto bovindo

aggetto bovindo

cordoli lucernari: E-102, E-103

SOMMANO...

Pannello in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) per co ... esto dal
D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.
Spessore mm 60

Pannello in  polistirene  espanso
sinterizzato (EPS) per coperture e
sottopavimenti. garantisce le seguenti
proprieta: classe di reazione al fuoco E,
conduttivita termica 0,033 W/mK (EN
12667); resistenza a flessione BS>=250
kPa (EN 12089); resistenza a trazione
perpendicolare alle facce TR>=150
kPa; resistenza al passaggio del vapore
() 40-100Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017
paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 60
isolante sopra architrave infissi

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Posa in opera di pannello in EPS

Posa in opera Pannello in polistirene
espanso  sinterizzato  (EPS)  per
coperture e sottopavimenti. garantisce
le seguenti proprieta: classe di reazione
al fuoco E, conduttivita termica 0,033
W/mK (EN 12667); resistenza a
flessione BS>=250 kPa (EN 12089);
resistenza a trazione perpendicolare
alle facce TR>=150 kPa; resistenza al

m2

m2

m2

2,000

380,160
65,010
18,350

380,160
65,010
18,350
19,700
19,700

4,450

186,550

0,400

0,360

0,200
0,210
0,210

0,280
0,400
0,400
0,220
0,300

76,03
13,65
3,85

93,53

106,44
26,00
7,34
4,33
5,91
3,56

153,58

67,16

67,16

9,96 931,56

16,39 2°517,18

19,61 1°317,01

A RIPORTARE

1°517°677,49

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

151

7°677,49

46/ 31
01.A09.B80.0
05

47134
AP_EO07_07

48/35
AP_E07_03

passaggio del vapore (u) 40-100Dotato
di  dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.

Vedi voce n° 25 [m? 1 558.70]

Vedi voce n° 26 [m? 109.98]

Vedi voce n°® 27 [m? 93.53]

Vedi voce n° 28 [m? 153.58]

Vedi voce n° 29 [m? 67.16]

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante per la fo .. e
saldatura dei giunti a fiamma con
cannello di sicurezza.

Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante per la formazione
della barriera al vapore, costituita da un
tessuto composito rinforzato (feltro di
vetro con poliestere) e impregnato con
bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5
mm. In opera su coperture piane o
inclinate, mediante applicazione a
fiamma o fissaggio meccanico e
saldatura dei giunti a fiamma con
cannello di sicurezza.

solaio piano terra

S.C.1 solaio copertura praticabile

S.C.2 solaio copertura non praticabile
S.C.3 solaio copertura non praticabile
1° piano

S.C.4 solaio copertura locale tecnico
S.C.6 solaio copertura non praticabile
vano scala

S.C.7 solaio copertura praticabile 3°
piano

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. isolante acustico

Isolante acustico bistrato, costituito da
una lamina fonoimpedente accoppiata
ad un tessuto non tessuto fonoresiliente
in fibra poliestere di densita areica pari
a 1,6 kg/m?, in rotoli. Per l'isolamento da
calpestio spessore 7,5 mm c.a.
Requisiti acustici passivi pari a 11 MN/
mc.

solaio primo piano

solaio pianerottolo panoramico

solaio piano secondo

SOMMANO...

Posa in opera di tappetino acustico

Posa in opera di isolante acustico
bistrato, costituito da wuna lamina
fonoimpedente accoppiata ad un
tessuto non tessuto fonoresiliente in
fibra poliestere di densita areica pari a
1,6 kg/m2, in rotoli. Per I'isolamento da

mq

m2

m2

1°558,70
109,98
93,53
153,58
67,16

1°982,95

1°138,19
826,63
234,26

151,31
38,85

23,42

26,84

2°439,50

938,02
125,36
945,64

2°009,02

3,25

6°444,59

14,32 34°933,64

6,73 1

3'520,70

A RIPORTARE

1°572'576,42

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'572°576,42
calpestio spessore 7,5 mm c.a.
Vedi voce n° 34 [m? 2 009.02] 2°009,02
SOMMANO...] mq 2°009,02 3,07 6°167,69
49 /45 F.P.O. Tavella piu isolante Porotherm
AP_EQ07 01 |Thermal T 15
Fornitura e posa in opera di tavella
coibentata tipo "WIENERBERGER
mod. Porotherm BIO PLAN denominato
Pth BIO PLAN 45-25/19,9 T - 0,09" di
dimensioni 15 (spessore) 50
(lunghezza) 19,9 (altezza) cm per la
correzione dei ponti termici.
Realizzata accoppiando una tavella in
laterizio di dimensioni 3(150/19,6 con un
elemento in EPS additivato
con grafite, rispondente ai CAM in
quanto prodotto con una quantita >10%
in peso di materiale riciclato, di
dimensioni 11,5(150/19,9.
Accessorio da abbianare al blocco da
tamponamento Porotherm BIO PLAN
45T 11 0,09 per il completamento
del sistema parete monostrato.
Da posare con la malta speciale
Porotherm DM per la realizzazione di
giunti sottili (1 mm).
Il prodotto deve rispettare le seguenti
caratteristiche tecniche peculiari:
Tavella coibentata (1> densita
media: 210 Kg/mc; conducibilita termica
con utilizzo della malta speciale (giunto
1 mm): 0,037 W/mK; classe
di reazione al fuoco: E
Malta speciale Porotherm PLAN >
aspetto: polvere; colore: marrone; pH:
12; densita: 15,5011,7 g/cm?;
densita apparente: 1,3 g/cm?;
idrosolubilita: < 5 g/l; viscosita:
15011250 mPa s(23°C); resistenza a
compressione: M10; aderenza: 0,30 N/
mm?; contenuto di cloruri: <0,1 % in
massa; permeabilita al vapore
d’acqua Y:5/20; reazione al fuoco: A1.
Realizzazione conforme progetto
esecutivo nel rispetto di quanto indicato
nelle disposizioni tecniche del
Direttore  dei Lavori e/o della
Committenza. Sono compresi la
fornitura di tutti i materiali e il trasporto
degli
stessi a pieé d'opera, mentre sono
esclusi dal prezzo ogni altro elemento e
prestazione accessoria occorrente
per eseguire l'opera a regola d'arte.
pilastri piano terra 38,000 0,500 4,500 85,50
setti piano terra 10,090 4,500 45,41
trave primo piano 189,350 0,300 56,81
pilastri primo piano 38,000 0,500 3,570 67,83
setti piano primo 10,090 3,570 36,02
trave piano secondo 158,080 0,410 64,81
pilastri piano secondo 38,000 0,500 3,570 67,83
setti piano secondo 10,090 3,570 36,02
trave copertura 146,730 0,360 52,82
parapetto copertura *(lung.=97,64+
75,53) 173,170 0,300 51,95
SOMMANO...] mq 565,00 77,26 43°651,90
A RIPORTARE 1'622°396,01

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17622°396,01

50/48
01.P09.B40.0
25

51/51
01.P09.B40.0
10

52/60
01.P10.F58.0
10

53 /61
01.A21.G55.0
05

54 /110
AP_E07_05

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Lana di vetro per isolamenti
termoacustici in feltri fles
adeguata protezione di barriera al
vapore spessore mm 100

Lana di vetro per isolamenti
termoacustici in feltri flessibili a strati
soffici della densita’ di circa 13.50 kg/m?
e lambda pari 0,040 W/mK; con
adeguata protezione di barriera al
vapore spessore mm 100

Vedi voce n° 47 [m? 2 098.42]

SOMMANO...

Lana di vetro per isolamenti
termoacustici in feltri fles .. n
adeguata protezione di barriera al|
vapore spessore mm 45

Lana di vetro per isolamenti
termoacustici in feltri flessibili a strati
soffici della densita’ di circa 13.50 kg/m?
e lambda pari 0,040 W/mK; con
adeguata protezione di barriera al
vapore spessore mm 45

Vedi voce n° 50 [m? 1 594.49]

SOMMANO...

Strato separatore geotessile non
tessuto in polipropilene per manti
sintetici di impermeabilizzazione Del
peso di g 300

Strato  separatore  geotessile  non
tessuto in polipropilene per manti
sintetici di impermeabilizzazione Del
peso di g 300

pavimentazione esterna *
(par.ug.=704,120+95)

marciapiede verde *(par.ug.=31,03+
24,21)

SOMMANO...

Posa di geotessile su terreni e
manufatti gia predisposti ... o e cucito
a regola d'arte In fibra di poliestere o
simile

Posa di geotessile su terreni e manufatti
gia predisposti quali scarpate livellate,
muri di sostegno etc.; puntato,graffato e
cucito a regola darte In fibra di
poliestere o simile

Vedi voce n° 60 [m? 926.72]

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. membrana bugnata

Fornitura e posa in opera di membrana
bugnata in polietilene ad alta densita
(HDPE), per la protezione delle opere
controterra e interrate secondo la UNI
EN 13967:2017 Spessore 8 mm, peso
500 gr/m?, resistenza alla compressione

m2

m2

m2

m2

799,120

55,240

2,310

2°098,42

2°098,42

1°594,49

1°594,49

799,12
127,60

926,72

926,72

926,72

3,83

2,02

3,52

2,36

8°036,95

3°220,87

3'262,05

2°187,06

A RIPORTARE

1°6397102,94

COMMITTENTE: Comune di Tortona



Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

pag. 27

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

17639°102,94

55/111
A22.028.020.
a

56/119
01.P09.G40.0
25

57 /120
AP_E07_06

fino a 250 KN/m=2.
perimetro edificio a contatto con il
terreno

SOMMANO...

LisEmiliaRomagna_OOPP_2022
(agg_infrannuale) (SpCap 7)

Guaina tagliamuro butilica adesiva,
montata su tessuto no ... icati in
falegnameria: larghezza 500 mm per
pareti esterne

Guaina tagliamuro butilica adesiva,
montata su tessuto non tessuto in PP,
per l'avvolgimento esterno del bordo
inferiore nell'attacco a terra della parete
lignea a protezione dall'umidita di
risalita su elementi di banchina o
sottofondi piani, su elementi
prefabbricati in falegnameria: larghezza
500 mm per pareti esterne

guaina tra laterizio e struttura portante
fondazioni

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Pannelli isolanti in schiuma polyiso
espansa rigida, esen .. mento
termico di pareti, coperture e solai
spessore 100 mm

Pannelli isolanti in schiuma polyiso
espansa rigida, esenti da CFC o HCFC,
densita pari a 36 kg/m?, euroclasse F,
lambda pari a 0,024 W/mK, con
rivestimento costituito da lamina in
alluminio  nell'  estradosso. Per
isolamento termico di pareti, coperture e
solai spessore 100 mm

S.C.1 solaio copertura praticabile

S.C.2 solaio copertura non praticabile
S.C.3 solaio copertura non praticabile
1° piano

S.C.4 solaio copertura locale tecnico
S.C.6 solaio copertura non praticabile
vano scala *(par.ug.=4,09*6,09)

S.C.7 solaio copertura praticabile 3°
piano

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Posa in opera di pannelli isolanti in
schiuma di polyiso sp.100mm

Posa in opera di pannelli isolanti in
schiuma polyiso espansa rigida, esenti
da CFC o HCFC, densita pari a 36 kg/
m?3, euroclasse F, lambda pari a 0,024
W/mK, con rivestimento costituito da
lamina in alluminio nell' estradosso. Per
isolamento termico di pareti, coperture e
solai spessore 100 mm

Vedi voce n° 119 [m? 1 302.80]

mq

m2

24,908

188,400

188,250

0,450

1,180

222,31

222,31

84,71

84,71

826,63
234,26

151,31
38,85

24,91
26,84

17302,80

1°302,80

6,67

7,83

32,84 42'783,95

1°482,81

663,28

A RIPORTARE

1°302,80

1°684°032,98

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°302,80

1°684°032,98

58 /32
AP_E08_01

59/33
AP_E08_06

60 /36
AP_E08_04

SOMMANO...

SOLAI (SbCat 6)

F.P.O. Massetto porta impianti -
Spess. 160 mm (escluso impianti
computati a parte)

Fornitura e posa in opera di massetto
adatto a ricevere la successiva
applicazione di qualsiasi
pavimentazione formato da
calcestruzzo preconfezionato per uso
non strutturale

alleggerito con polistirolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 800
kg/m?3. Spessore 160 mm.

Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

solaio piano terra

SOMMANO...

F.P.O. massetto alleggerito 1000kg/
mc sp.160mm

Fornitura e posa in opera di massetto
adatto a ricevere la successiva
applicazione di qualsiasi
pavimentazione formato da
calcestruzzo preconfezionato per uso
non strutturale

alleggerito con polistirolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 1000
kg/m?3. Spessore 160 mm.

Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

S.C.4 solaio copertura locale tecnico

SOMMANO...

F.P.O. Massetto ad alta conducibilita
termica tipo “Leca Paris"

F.P.O. Massetto ad alta conducibilita
termica tipo “Leca Paris” o equivalente,
avente coefficiente di conducibilita
termica certificato (A = 2,02 W/mK),
spessore mm. 45 (escluso impianto a
pannelli radianti computato a parte).
Massetto di finitura radiante
fibrorinforzato ad elevata conducibilita
termica, antiritiro e a basso spessore
adatto a ricevere la posa diretta di
pavimenti incollati (anche sensibili all
umidita), costituito da premiscelato a
base di inerti selezionati, leganti
specifici, fibore metalliche amorfe
inossidabili e additivi. Densita in opera
= 2.000 kg/m?, a ritiro controllato < 200
um/m per superfici senza giunti sino a
150 m?  resistenza media a
compressione certificata 25 N/mm?
conducibilita termica certificata A 2,02
W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal
getto per spessore 4 cm (2% umidita
residua). Marcato CE secondo UNI EN
13813.

Viene impastato con acqua, steso,

mq

mq

mq

1°302,80

1°138,19

1°138,19

38,85

38,85

3,25

4°234,10

25,27 28°762,06

2511

975,52

A RIPORTARE

171

8°004,66

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

171

8°004,66

61/37
AP_E08_05

62/66
AP_E08_09

63/67
AP_E08_10

battuto, spianato e lisciato, nello
spessore di 4,5 cm.

Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

solaio piano terra + solaio rialzato zona
agoral/lettura

solaio primo piano

solaio pianerottolo panoramico

solaio piano secondo

SOMMANO...

F.P.O. massetto alleggerito
pendenziato 800kg/mc media
spessore 120mm

Fornitura e posa in opera di massetto
adatto a ricevere la successiva
applicazione di qualsiasi
pavimentazione formato da
calcestruzzo preconfezionato per uso
non strutturale

alleggerito con polistirolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 800
kg/m?3. Media spessore 120mm
Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

S.C.1 solaio copertura praticabile

S.C.7 solaio copertura praticabile 3°
piano

SOMMANO...

F.P.O. massetto alleggerito
pendenziato 800kg/mc media
spessore 80mm

Fornitura e posa in opera di massetto
adatto a ricevere la successiva
applicazione di qualsiasi
pavimentazione formato da
calcestruzzo preconfezionato per uso
non strutturale

alleggerito con polistirolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 800
kg/m?3. Media spessore 80mm
Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

S.C.3 solaio copertura non praticabile

1° piano

SOMMANO...

F.P.O. massetto alleggerito
pendenziato 800kg/mc media
spessore 200mm

Fornitura e posa in opera di massetto
adatto a ricevere la successiva
applicazione di qualsiasi
pavimentazione formato da
calcestruzzo preconfezionato per uso
non strutturale

alleggerito con polistirolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 800
kg/m?3. Media spessore 200mm
Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

S.C.2 solaio copertura non praticabile

mq

mq

mq

1°185,40
938,02
125,36
945,64

3719442

826,63
26,84

853,47

151,31

151,31

234,26

23,79 75°995,25

19,81 1

14,35

6'907,24

2171,30

A RIPORTARE

234,26

1781

3°078,45

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

234,26

1°813°078,45

64 /68
01.P27.780.0
20

65/69
01.A21.G60.0
05

66/93
AP_E08_02

67 /94
AP_E08_03

68/114
AP_E08_07

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Tubo corrugato flessibile in PVC
forato per drenaggio, in rotoli
Diametro esterno mm 100

Tubo corrugato flessibile in PVC forato
per drenaggio, in rotoli Diametro
esterno mm 100

perimetro edificio

SOMMANO...

Posa in opera di tubo dreno per
drenaggio In PVC rigido
microfessurato

Posa in opera di tubo dreno per
drenaggio In PVC rigido microfessurato
Vedi voce n° 68 [m 191.67]

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. areazione sottosolaio
fondazioni @ 75 mm (esterne)
Fornitura e posa in opera di areazione
sottosolaio mediante la fornitura e posa
in opera di tubo in PVC rigido, Serie PN
10, conforme alla norma UNI EN
1452/1 2010 per condotte di acqua in
pressione; giunto a bicchiere con anello
in gomma, contrassegnati ogni metro
con marchio del produttore, diametro,
data di produzione e simbolo IIP.

pvc diametro esterno 759, pfa 10 bar.
Prezzo formato con voce di prezzario
toscana.

areazione esterna

SOMMANO...

F.P.O. areazione sottosolaio
fondazioni @ 90 mm (interne)
Fornitura e posa in opera di areazione
sottosolaio mediante la fornitura e posa
in opera di tubo in PVC rigido, Serie PN
10, conforme alla norma UNI EN
1452/1 2010 per condotte di acqua in
pressione; giunto a bicchiere con anello
in gomma, contrassegnati ogni metro
con marchio del produttore, diametro,
data di produzione e simbolo IIP.

pvc diametro esterno 909, pfa 10 bar.
Prezzo formato con voce di prezzario
toscana.

areazione interna

SOMMANO...
F.P.O. massetto alleggerito 800kg/mc

sp.50mm
Fornitura e posa in opera di massetto

mq

cadauno

cadauno

234,26

191,67

191,67

191,67

191,67

17,00

17,00

56,00

56,00

30,74

2,02

6,49

7,94

8,30

7°201,15

387,17

1243,94

134,98

464,80

A RIPORTARE

1°822°510,49

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°822°510,49

69/118
AP_E08_08

70/130
AP_E08_11

71/11
AP_E09_02

adatto a ricevere la successiva
applicazione di qualsiasi
pavimentazione formato da
calcestruzzo preconfezionato per uso
non strutturale

alleggerito con polistirolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 800
kg/m?3. Spessore 50 mm.

Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

corridoio centrale in copertura

SOMMANO...

F.P.O. massetto alleggerito 800kg/mc
sp.100mm

Fornitura e posa in opera di massetto
adatto a ricevere la successiva
applicazione di qualsiasi
pavimentazione formato da
calcestruzzo preconfezionato per uso
non strutturale

alleggerito con polistirolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 800
kg/m?3. Spessore 100 mm.

Compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

solaio pianerottolo di sbarco scale
d'emergenza piano primo e piano
secondo

SOMMANO...

F.P.O. Vespaio igloo

Formazione di vespaio aerato
comprensivo di soletta superiore in c.a.
mediante il posizionamento su piano
preformato di elementi modulari in
polipropilene appoggiati su tubi in pvc
per un altezza pari a 126 cm.
Compreso getto di completamento di
spessore e ogni altro onere e costo per
il completamento a regola d'arte
dell'opera.

PO_30 - Zona lettura

SOMMANO...

PORTE, INFISSI, PORTE
TAGLIAFUOCO INTERNI (SbCat 7)

F.P.O. Blocco pannellatura bagni con
porta tipo "SINKO"

Fornitura e posa in opera di blocco
pannelli completi tipo "SINKO" o
equivalente composto da:

- Sistema di pannelli di laminato
stratificato a spessore da 14 mm. |
pannelli vengono uniti, sia per la
giunzione a 90° con il muro, sia per
quella a 90° e 180° tra loro, attraverso
speciali profili in alluminio anodizzato
15 micron, il collegamento superiore
avviene attraverso una barra
stabilizzatrice realizzata in alluminio
anodizzato grigio 15 micron.

- Le porte saranno in laminato da 14

mq

mq

mq

17,27

17,27

28,47

28,47

36,00

36,00

10,20 176,15

16,97 483,14

69,87 2°515,32

A RIPORTARE

1°825'685,10
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1°825'685,10

72171
AP_E09_10

73172

mm ed avranno la finitura lato battuta in
profilo in PVC coestruso, con un lato
rigido che funge da ferma-porta ed un
lato morbido antischiacciamento dita.

- Le cerniere autochiudenti sono in
nylon con perno in lega antiruggine
permettendo la chiusura automatica
delle porte.

- Le serrature dotate di segnalatore
libero-occupato inserito nel pomello.

- | pannelli fissi e apribili (porte),
complete di cerniere, maniglie speciali
per facile presa e accessori.

- | piedini di rialzo saranno in nylon
caricato vetro e alluminio anodittato 15
micron regolabili verticalmente per
I'eventuale inclinazione del pavimento.

H pannello: mm 1940

H porte: mm 1940

Piedino: mm 160 alluminio e nylon
Box: Per blocco bagni

Nel prezzo sono compresi tutti gli
accessori necessari, anche se non
espressamente menzionati, per dare
l'opera finita a regola d'arte, come
meglio evidenziato negli elaborati
grafici.

PO - PIANO TERRA

16- wc femmine

15- we maschi

32- wc mensa

P1 - PIANO PRIMO

07- we maschi

11- wc femmine

P2 - PIANO SECONDO

08- we maschi

13- wc femmine

SOMMANO...

F.P.O. porta ad un anta dim.
800x2100 mm

Fornitura e posa in opera di Porte
interne, di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti,
montate su chiambrane o telarone con
specchiature piene o a vetri, con
modanatura anche di riporto, compresa
la ferramenta pesante, gli ottonami le
serrature a due giri e mezzo con due
chiavi e limprimitura ad olio (esclusi i
vetri). In abete (Picea abies, Abies alba)
dello spessore inferiore a mm 60.

Porta battente ad wun anta dim.
800x2100mm

PO- PIANO TERRA

104, 113, 119, 120, 128, 129, 134, 133

P1- PIANO PRIMO

142

P2- PIANO SECONDO

161, 170

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Porte antincendio in lamiera d'acciaio

mq

cadauno

6,070
6,070
6,090

11,420
11,140

11,480
11,090

1,940
1,940
1,940

1,940
1,940

1,940
1,940

11,78
11,78
11,81

22,15
21,61

22,27
21,51

122,91

8,00
1,00
2,00

11,00

201,36 24°749,16

444,68 4°891,48

A RIPORTARE

1°855°325,74
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1°855°325,74

01.P13.N50.0
05

74173
01.A18.B18.0
05

75174
AP_E09 12

76/75
01.P13.N50.0

a doppio pannello .. e seguenti
classi e misure REI 60 ad un battente
cm 80x210

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e
maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la
chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure REI 60 ad
un battente cm 80x210

PO- PIANO TERRA

106-111-124-130

P1- PIANO PRIMO

149

P2- PIANO SECONDO

169

SOMMANO...

Posa in opera di porte antincendio in
lamiera d'acciaio a doppio pannello
Per qualsiasi spessore

Posa in opera di porte antincendio in
lamiera d'acciaio a doppio pannello Per
qualsiasi spessore

PO- PIANO TERRA

106-111-124-130

P1- PIANO PRIMO

149

P2- PIANO SECONDO

169

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. porta a due ante dim.
1200x2100 mm

Fornitura e posa in opera di Porte
interne, di qualunque forma,
dimensione e numero di battenti,
montate su chiambrane o telarone con
specchiature piene o a vetri, con
modanatura anche di riporto, compresa
la ferramenta pesante, gli ottonami le
serrature a due giri e mezzo con due
chiavi e limprimitura ad olio (esclusi i
vetri). In abete (Picea abies, Abies alba)
dello spessore inferiore a mm 60.

Porta battente a due ante dim.
1200x2100mm.

PO- PIANO TERRA
101-102-105-117-118-123

P1- PIANO PRIMO
136-137-139-140-141-143-146-150-151-152
P2- PIANO SECONDO

1565-156- 158-159-160-162-165-166-167-168

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Porte antincendio in lamiera d'acciaio
a doppio pannello ... seguenti classi

cad

m2

cadauno

4,000
1,000

1,000

0,800
0,800

0,800

2,100
2,100

2,100

4,00
1,00
1,00

6,00

6,72
1,68
1,68

10,08

6,00
10,00
10,00

26,00

265,92

48,99

667,02

1'5695,52

493,82

17°342,52

A RIPORTARE

1°874°757,60
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1°874°757,60

25

77176
01.A18.B18.0
05

78177

AP_E09 13

79/78
AP_E09_11

e misure REI 60 a due battenti cm
120x210

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e
maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la
chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure REI 60 a
due battenti cm 120x210

P1- PIANO PRIMO

138-153-154

P2- PIANO SECONDO

157-172-173

SOMMANO...

Posa in opera di porte antincendio in
lamiera d'acciaio a doppio pannello
Per qualsiasi spessore

Posa in opera di porte antincendio in
lamiera d'acciaio a doppio pannello Per
qualsiasi spessore

P1- PIANO PRIMO

138-153-154

P2- PIANO SECONDO

157-172-173

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. porta scorrevole dim.
800x2100 mm

Fornitura e posa in opera porte interne
[prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura,
ferramenta, cerniere, guarnizioni,
maniglie standard e verniciatura previa
mano di preparazione con

prodotto impregnante contro muffe e
funghi.

Porta tamburata con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete, struttura
cellulare interna a nido d’api e pannelli
fibro-legnosi impiallacciato sulle due
facce in essenze varie (noce, mogano,
rovere, ciliegio, larice, pino, douglas,
ecc), con pannelli lisci o bugnati, a
scorrere internamente al muro ad
un’anta.

dim. 800x2100 mm.

Prezzo formulato con voce di prezzario
toscana.

P1- PIANO PRIMO

145, 147, 148

P2- PIANO SECONDO

164, 171

SOMMANO...

F.P.O. controtelaio porte scorrevoli

Fornitura e posa in opera di controtelai
e telai completi di catene di controvento
e grappe di fissaggio. Sono escluse le
opere murarie e la posa in opera.
Controtelaio universale in legno di

cad

m2

cadauno

3,000

3,000

1,200

1,200

2,100

2,100

3,00
3,00

6,00

7,56
7,56

15,12

3,00
2,00

5,00

647,77

48,99

1°098,93

3°886,62

740,73

5'494,65

A RIPORTARE

1°884°879,60
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1°884°879,60

80/79
AP_E09_14

81/80
AP_E09 11

82/81
AP_E09_09

Abete per porte a scorrere, con
dimensioni massime di circa 1,00x2,40
m.

Prezzo formulato con voce di prezzario
toscana.

Vedi voce n° 77 [cadauno 5.00]

SOMMANO...

F.P.O. porta scorrevole dim.
900x2100 mm

Fornitura e posa in opera porte interne
[prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura,
ferramenta, cerniere, guarnizioni,
maniglie standard e verniciatura previa
mano di preparazione con

prodotto impregnante contro muffe e
funghi.

Porta tamburata con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete, struttura
cellulare interna a nido d’api e pannelli
fibro-legnosi impiallacciato sulle due
facce in essenze varie (noce, mogano,
rovere, ciliegio, larice, pino, douglas,
ecc), con pannelli lisci o bugnati, a
scorrere internamente al muro ad
un’anta.

dim. 900x2100 mm.

Prezzo formulato con voce di prezzario
toscana.

PO- PIANO TERRA

103, 113, 116, 114, 122, 121, 132

P1- PIANO PRIMO

144

P2- PIANO SECONDO

163

SOMMANO...

F.P.O. controtelaio porte scorrevoli
Fornitura e posa in opera di controtelai
e telai completi di catene di controvento
e grappe di fissaggio. Sono escluse le
opere murarie e la posa in opera.
Controtelaio universale in legno di
Abete per porte a scorrere, con
dimensioni massime di circa 1,00x2,40
m.

Prezzo formulato con voce di prezzario
toscana.

Vedi voce n° 79 [cadauno 9.00]

SOMMANO...

F.P.O. Porta va e vieni dim.
1200x2100mm

Fornitura e posa in opera di Porta
interna va e vieni, a due battenti,
montate su chiambrane o telarone con
specchiature piene o a vetri, con
modanatura anche di riporto, compresa
la ferramenta pesante, gli ottonami le
serrature a due giri e mezzo con due
chiavi e I'imprimitura ad olio (esclusi i
vetri). In abete (Picea abies, Abies
alba) dello spessore inferiore a mm 60.
Porta battente va e vieni a due anta
dim. 1200x2100mm

131

cadauno

cadauno

cadauno

5,00

5,00

7,00

1,00

1,00

9,00

9,00

9,00

1,00

76,12

1°225,63

76,12

380,60

11°030,67

685,08

A RIPORTARE

1,00

1°896°975,95
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1,00

1°896'975,95

83/82
AP_E09 08

84/83
AP_E09 01

SOMMANO...

F.P.O. Passavivande in alluminio REI
30 - dim.mm.800x800h

Fornitura e posa in opera di
passavivande REIl 30 con telaio in
alluminio e tamponamento in legno
laccato colore bianco, con apertura a
ghigliottina, costituito da telaio fisso con
profili in alluminio preverniciato sezione
mm.80x80 circa e telaio mobile
costituito da profili in alluminio
preverniciato con sezione mm.45x45.
Completo di sistema di fissaggio e
blocco e maniglie per il sollevamento
dell'anta apribile.

Le porte dovranno avere un Rw minimo
di 27 dB.

Dove necessario saranno dotate di
maniglione antipanico.

Misurazioni anta apribile.

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta.
175

SOMMANO...

F.P.O. Infissi interni in alluminio e
vetro

Fornitura e posa in opera di infisso per
interni  tipo "Faraone Spazio" o
equivalente con specchiature fisse e
ante battenti.

* Parete divisoria: realizzata con profilo
in alluminio estruso di contenute
dimensioni; comprensiva di fermavetro,
posizionato sull'estradosso del
pavimento e tipologia ad U posizionato
su muratura verticale ed intradosso
solaio. Squadrette per la giunzione dei
profili e guarnizioni nere (EPDM, PVC,
TPE/PP) interposte tra il profilo e la
muratura e tra il profilo e i vetri per
ottenere un  migliore isolamento
acustico e registri distanziali utili per la
compensazione di muratura irregolare.
» Porta in vetro su parete divisoria in
vetro: realizzata con profilo estruso in
alluminio a T di contenute dimensioni,
comprensiva di fermavetro. Squadrette
per la giunzione dei profili a 45° 0 90° e
guarnizioni nere interposte in battuta tra
il profilo ed il vetro per ottenere un
migliore isolamento acustico.

« Controtelaio: realizzato con profilo
estruso in alluminio grezzo completo di
staffe e squadrette in alluminio. I
controtelaio si posiziona in luce nel
vano porta e sono previste le seguenti:
kit per porta con misura fino a h 230
cm.

- vetri temperati stratificati delle porta
“55.2”, spessore nominale totale 10,76
mm, formati dall’accoppiamento di due

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

867,02

387,37

867,02

387,37

A RIPORTARE

1°898°230,34
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1°898°230,34

85/98
37.5.XH2.01.
Cc

vetri, spessore nominale 5 mm
ciascuno, con interposizione di due
strati di PVB, spessore 0,76 mm.

Tutte le porte in vetro e le pareti in
vetro dovranno avere un Rw totale
telaio + vetro minimo di 43 dB.

Tutti gli infissi dovranno essere
completi di:

- serratura Yale con chiusura a un
punto centrale e maniglia
antinfortunistica;

- n.1 maniglione antipatico per ogni
anta apribile dove indicato negli
elaborati grafici;

- profilo in ferro zincati e verniciati (se
necessari) per l'ancoraggio dell'infisso
ed il rinforzo sia orizzontali che verticali;
- cerniere aventi lo stesso colore
dell'infisso.

Il tutto come meglio rappresentato
nell'abaco degli infissi.

Materiali: alluminio estruso, lega EN
AW 6060 con trattamento T6.

Verniciatura: i profili saranno verniciati
con polveri termoindurenti a base di
resine poliesteri TGIC. Lo spessore del
rivestimento sara minimo 60 micron
salvo le parti che, per motivi funzionali,
impongono un limite massimo inferiore.
La verniciatura sara in accordo con la
UNI 9983.

Installazione: tutti i componenti saranno
installati in opera da personale
specializzato secondo le planimetrie di
riferimento ed in accordo con la
Direzione Lavori.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovra rispondere alle
indicazioni fornite dal progettista delle
strutture relativamente alla domanda
sismica, struttura che dovra essere
verificata dalla Ditta installatrice
mediante l'individuazione di sistemi di
collegamento e tali da rispondere
all'azione sismica prevista nel progetto.

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta,
come da elaborati grafici.

PO- PIANO TERRA

107-109

108

110

112-125-126

175

127

SOMMANO...

LisFVG_LLPP_2022 (SpCap 6)

DISPOSITIVO EVACUATORE DI
FUMO E CALORE PER LUCERNARI
Dimensioni luce nette 100x100

Fornitura e posa in opera di dispositivo

mq

2,000

3,000

2,870
5,600
7,100
2,920
2,920
4,340

3,050
3,050
3,050
3,050
2,500
3,000

17,51
17,08
21,66
26,72

7,30
13,02

103,29

251,33

25959,88

A RIPORTARE

1°924°190,22
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1°924°190,22

86/99
AP_E09 03

87 /100
AP_E09_15

88/101
AP_E09_16

per evacuatore di fumo e calore ad
azionamento automatico termico per
apertura di lucernari, costruito secondo
le norme UNI VVF 9494, montato
completo di guarnizioni in gomma
espansa di tipo ignifugo, ispezionabile
dall'esterno, compreso dispositivo di
apertura, dispositivo di blocco, fissaggi,
assistenze murarie, attrezzature,
materiali di consumo. Dimensioni luce
nette 100x100

E101, E102, E103

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. Zanzariere

Fornitura e posa in opera delle
zanzariere come indicato nell'abaco
degli infissi, del tipo a rullo sia per porte
che per finestre, con telai in alluminio di
colore bianco o comunque a scelta
della D.L., compreso bulloneria,
ferramenta e staffaggi.

Le zanzariere dovranno essere
installate nei locali “cucina”,
"sporzionamento" alla finestra e nei
locali "lavaggio". Dimensioni come da
elaborati grafici.

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta.
EO7

EO08

SOMMANO...

F.P.O. Porta esterna in alluminio con
griglie locale tecnico -
dim.mm.1050x2100h

Fornitura e posa in opera di Persiana
ad un anta battente e lamelle in
alluminio UNI 6060 battuta a muro,
guarnizioni di battuta interna ed
esterna, con telaio perimetrale o con i
battenti ancorati direttamente alla
muratura.

Incluso ferramenta, bulloneria,
accessori, maniglia interna sempre
apribile e chiusura a chiave tipo Yale.

II tutto secondo quanto meglio riportato
negli elaborati grafici di progetto per
dare l'opera finita e completa in ogni
sua parte.

E20-E105

SOMMANO...

F.P.O. Porta esterna ad un battente
Dimensioni 1200 x 2100 mm

Fornitura e posa in opera di porta per
esterno cieca realizzata con profili in
alluminio anodizzato o elettrocolorato
della profondita di 50 mm e pannello
coibentato con pannelli in lana di roccia
rivestito sulle due facce in lamiera di
alluminio anodizzata o elettrocolorata,

cad

mq

cadauno

1,200
1,200

3,000
3,000

3,00

3,00

3,60
3,60

7,20

2,00

2,00

2°319,65

87,32

581,68

6°958,95

628,70

1°163,36

A RIPORTARE

1°932°941,23
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1°932°941,23

89/135
AP_E09_18

90/105
AP_E09 07

dello spessore di 10/10 mm, compreso
ferramenta di sostegno e chiusura in
ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni
di tenuta in elastomero, controtelaio in
acciaio zincato, telaio, sigillature,
accessori d'uso, assistenze murarie,
coprifili, mostrine, tagli e sfridi.
Compreso fornitura e posa in opera di
nastri ad espansione applicati sul
perimetro del serramento, nonché di
teli e nastri a tenuta d'aria. L'infisso
dovra essere dotato di efficiente
sistema di drenaggio e smaltimento
delle acque. Completo di garanzie di
tenuta di isolamento termico ed
acustico, marcato CE e certificato
energetico. Superficie minima
computabile 2 mq. Porta ad un'anta
Con finitura esterna ad intonaco.
Dimensioni 1200 x 2100 mm.
E06-E24

SOMMANO...

F.P.O Sottostrutture infissi vetrati
interni

F.P.O Sottostrutture infissi vetrati interni
infissi vetrati interni

SOMMANO...

INFISSI ESTERNI (SbCat 8)

F.P.O. Infissi esterni, finestre e porte
finestre ad anta apribile tipo
"ALLCO.TEC 72”

Fornitura e posa in opera di infissi in
alluminio per esterni con tamponamenti
trasparenti in vetro e profili in alluminio
apribili, di tipo 'rinforzato' tipo
"ALLCO.TEC 72" o equivalente,
comprensiva di vetro costituita da
specchiature fisse ed apribili in
alluminio preverniciato, per finestre o
portefinestre di altezza uguale o
diversa. Tutto come previsto negli
elaborati grafici.

Struttura:

| profilati dovranno essere realizzati
mediante estrusione in lega di alluminio
EN AW 6060-T6 con spessori e
tolleranze dimensionali conformi alla
norma UNI EN 12020-2. Il taglio
termico dei profili dovra essere
realizzato mediante barrette da 33 mm
in poliammide 66 rinforzato al 25% con
fibre di vetro. L'assemblaggio di queste
ultime con i profili in alluminio dovra
essere operato mediante rullatura
meccanica computerizzata per
garantire una resistenza allo
scorrimento superiore a 2,4 daN/mm,
nel rispetto delle procedure previste dal
marchio di qualita Qualital:
QUALITHERM.

I montaggio dovra avvenire mediante
tagli e giunzioni a 45°. |l telaio fisso
dovra avere profondita di 72 mm e

cadauno
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2,00

2,00

31,00

31,00
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quello mobile di 81 mm. Il nodo
centrale dovra avere una larghezza di
145 mm e quello laterale una larghezza
di 90 mm.

Accessori:

L'assemblaggio dei profili sara
effettuato mediante squadrette in
alluminio pressofuso a bottone o in
alluminio estruso a cianfrinare o
spinare.

Per la movimentazione delle ante
dovranno essere utilizzate cerniere a 2
o 3 ali in alluminio estruso con perno in
acciaio inox e boccole in nylon con
portata fino a 160 kg per coppia.

La chiusura dell'anta principale dovra
essere del tipo multipunto e potra
essere realizzata con astine in
alluminio estruso o poliammide
comandate da una cremonese con
meccanismo a cremagliera in zama e
maniglia in alluminio/ottone/inox,
oppure da una movimentazione
interna in zama azionata da
martellina con maniglia in
alluminio/ottone/inox. Gli accessori
saranno scelti in funzione delle
dimensioni (base e altezza) e del peso
dell'elemento fra quelli indicati dal
produttore del sistema.

Tenuta, drenaggio e ventilazione:

Gli infissi, del tipo a "camera europea
standard", dovranno essere
caratterizzati dal sistema di tenuta
cosiddetto "a giunto aperto", che sara
garantito da una guarnizione centrale in
EPDM, in appoggio diretto sul piano
inclinato formato dal particolare
disegno della barretta in poliammide
del profilo mobile, e da guarnizioni di
battuta e cingivetro in EPDM.

| serramenti dovranno essere realizzati
avendo cura di praticare su tutti i telai
opportune lavorazioni per il drenaggio
dell'acqua e la compensazione
dell'umidita dell'aria. L'evacuazione
dell'acqua piovana dai telai avverra
attraverso speciali asolature protette
esternamente da cappette in nylon che
eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed
acqua si dovranno inoltre:

sigillare le giunzioni tra i profilati
con apposito mastice protettivo
siliconico monocomponente;
incollare le giunzioni tra le guarnizioni
con idonei prodotti indicati dal
produttore delle guarnizioni stesse;
inserire guarnizioni perimetrali isolanti
tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in
funzione dei profili e delle vetrazioni
utilizzate fra quelle indicate dal
produttore del sistema.

Protezioni e finitura superficiale:

La protezione e la finitura dei profilati di
alluminio potranno essere effettuate
con anodizzazione di spessore minimo
15 micron (UNI 10681:1998) nel
rispetto delle norme QUALANOD, o
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verniciatura a polveri di poliesteri
termoindurenti e polimerizzati in forno a
temperatura compresa tra 185°C e
195°C, effettuata con impianti di
verniciatura verticali a 10 passaggi con
cromatazione gialla, negli spessori
richiesti compresi tra 30 e 60 micron,
nel rispetto delle norme QUALICOAT.

Requisiti prestazionali:

Le caratteristiche di tenuta degli infissi,
classificate come 4, E1050, C5,
dovranno essere dimostrabili con
riproduzione in fotocopia del certificato
di collaudo effettuato dal costruttore
del serramento o, in mancanza, dal
produttore del sistema.

Tamponamenti trasparenti:

Vetrata termoisolante composta da:

- una lastra esterna stratificata
antinfortunio tipo “66.2 Stratophone 2x
Planibel Clearlite” o equivalente con
trattamento superficiale Super Neutro
magnetronico basso emissivo
antisolare posto verso l'intercapedine e
composta da float chiari e plastici ad
attenuazione acustica.

- Intercapedine di spessore 22 mm con
gas argon inserito, doppia sigillatura e
distanziatore metallico.

- Lastra interna stratificata antinfortunio
tipo “Stratophone Clearlite 44.2” o
equivalente composta da float chiari e
plastici pvb acustici.

Entrambe le Lastre molate
perimetralmente.

Caratteristiche energetico luminose
base in accordo a EN 410 e 673:
Trasmissione luminosa TL 78%
Fattore Solare FS 67 %
Riflessione luminosa

RL 14%
Trasmittanza termica Ug 1
wattmagk
Proprieta acustiche (PVB) RW 50
dB in accordo a EN ISO 140-717
Valore fonoisolante minimo  RW 47
dB

Fabbricazione e montaggio:

La fabbricazione ed il montaggio
saranno eseguiti in stretto accordo con
i disegni esecutivi approvati dal
committente, con le specifiche tecniche
riportate sulla documentazione del
produttore dei sistemi adottati. |
manufatti lavorati dovranno essere
protetti sia durante il trasporto, sia
durante il periodo di
immagazzinamento (in officina e in
cantiere), sia dopo la posa in opera,
fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace
contro gli agenti atmosferici ed altri
agenti aggressivi (in particolare la
calce). Tutte le macchie che si
formeranno sulla superficie esterna e
su quella interna dei serramenti durante
il loro montaggio saranno prontamente
eliminate a cura del fornitore dei
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manufatti, anche se provocate da altre
ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei
serramenti dovra dare precise
indicazioni sui prodotti da utilizzare per
la pulizia dei manufatti.

Facciata continua: Prima di iniziare le
operazioni di montaggio, il fornitore
della facciata eseguira il completo
tracciamento della stessa, a partire dai
piani e dagli assi dell'edificio battuti a
cura del Committente.

Il montaggio dei vetri sara eseguito in
conformita alla norma UNI 6534.

Ispezioni, prove e collaudo finale:
Durante il corso dei lavori il
committente si riservera di accertare,
tramite ispezioni, che la fornitura dei
materiali costituenti i manufatti
corrisponda alle prescrizioni di
capitolato ed in conformita ai disegni di
progetto. Insieme ai disegni esecutivi,
I'appaltatore dovra fornire i certificati di
prova dei manufatti rilasciati da
laboratori, ufficialmente riconosciuti, a
livello europeo, riguardanti le
prestazioni richieste nel paragrafo
“prestazioni”.

Nel corso e/o al termine della fornitura
il committente si riservera di sottoporre
alcune tipologie, alle prove sopra citate,
da eseguirsi in cantiere o in un
laboratorio scelto di comune accordo
tra le parti.

Qualora, con la metodologia di cui
sopra, una prova non fosse soddisfatta,
si procedera ad un nuovo
campionamento e nel caso si
riscontrasse nuovamente una prova
non soddisfatta, il committente potra
dichiarare la non idoneita dell'intera
fornitura fino alle precedenti prove di
laboratorio superate con esito positivo.
Per quanto riguarda le finiture
superficiali, potranno essere eseguiti
dei controlli in conformita alle normative
UNI 4522 e UNI 9983.

L'onere delle prove sara a carico della
parte soccombente.

I collaudo finale sara eseguito, al
termine della fornitura, dal committente,
dal fornitore dei manufatti con
I'assistenza del servizio tecnico del
produttore del sistema impiegato.

| serramenti saranno sottoposti ad
esame visivo per valutarne l'integrita, la
pulizia e la corrispondenza con i
disegni di progetto.

Note finali:

Per tutto quanto non espressamente
descritto nelle voci sopra riportate,
fanno fede i particolari costruttivi
allegati; di quali si illustrano i vari criteri
di ancoraggio e coibentazione dei
serramenti e delle facciate continue alle
strutture edili.

Tutte le misure dovranno essere
verificate durante I'esecuzione dei
lavori.

La struttura dovra rispondere alle
indicazioni fornite dal progettista delle
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91/106
AP_E09_04

strutture relativamente alla domanda
sismica, struttura che dovra essere
verificata dalla Ditta installatrice
mediante I'individuazione di sistemi di
collegamento e tali da rispondere
all'azione sismica prevista nel progetto.

Contabilizzazionei al netto esterna dello
svano porta e finestra.

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta,
come da elaborati grafici.

PO- PIANO TERRA

E2,E10, E11, E15, E16, E25, E34, E35,
E107, E108

E04, E09, E05, E13, E14, E23, E26,
E27, E28, E30, E31, E32, E33, E36,
E37, E110, E106, E109

E113

P1- PIANO PRIMO

E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44,
E45, E47, E48, E49, E50, E51, E52,
E55, E56, E57, ES8, E59, E6O, E61,
E63, E64, E65, EG6, EG7, EG8

E46, E62

E54

P2- PIANO SECONDO
E70,E71,E72,E73, E74, E75, E76,
E77,E79, E80, E81, E82, E83, E84,
E86, E87, E88, E89, E91, E92, E93,
E94, E95, E96

E78, EQO, E111

SOMMANO...

F.P.O. Infissi esterni, finestre e porte
finestre ad anta apribile tipo
"ALLCO.TEC 71 SERIE PORTE”
Fornitura e posa in opera di infissi in
alluminio per esterni con tamponamenti
trasparenti in vetro e profili in alluminio
di tipo 'rinforzato' tipo "ALLCO.TEC 71
SERIE PORTE” o equivalente,
comprensiva di vetro costituita da
specchiature fisse ed apribili in
alluminio preverniciato, per finestre o
portefinestre ad una o piu ante apribili
di altezza uguale o diversa anche con
parti apribili ad anta ribalta. Alcune
aperture saranno dotate di maniglione
antipanico. Tutto come previsto negli
elaborati grafici.

Struttura:

| profilati dovranno essere realizzati
mediante estrusione in lega di alluminio
EN AW 6060-T6 con spessori e
tolleranze dimensionali conformi alla
norma UNI EN 12020-2. Il taglio
termico dei profili dovra essere
realizzato mediante barrette da 33 mm
in poliammide 66 rinforzato al 25% con
fibre di vetro. L'assemblaggio di queste
ultime con i profili in alluminio dovra
essere operato mediante rullatura
meccanica computerizzata per
garantire una resistenza allo
scorrimento superiore a 2,4 daN/mm,
nel rispetto delle procedure previste dal
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marchio di qualita Qualital:
QUALITHERM.

I montaggio dovra avvenire mediante
tagli e giunzioni a 45°. |l telaio fisso
dovra avere profondita di 72 mm e
quello mobile di 81 mm. Il nodo
centrale dovra avere una larghezza di
145 mm e quello laterale una larghezza
di 90 mm.

Accessori:

L'assemblaggio dei profili sara
effettuato mediante squadrette in
alluminio pressofuso a bottone o in
alluminio estruso a cianfrinare o
spinare.

Per la movimentazione delle ante
dovranno essere utilizzate cerniere a 2
o 3 ali in alluminio estruso con perno in
acciaio inox e boccole in nylon con
portata fino a 160 kg per coppia.

La chiusura dell'anta principale dovra
essere del tipo multipunto e potra
essere realizzata con astine in
alluminio estruso o poliammide
comandate da una cremonese con
meccanismo a cremagliera in zama e
maniglia in alluminio/ottone/inox,
oppure da una movimentazione
interna in zama azionata da
martellina con maniglia in
alluminio/ottone/inox. Gli accessori
saranno scelti in funzione delle
dimensioni (base e altezza) e del peso
dell'elemento fra quelli indicati dal
produttore del sistema.

Tenuta, drenaggio e ventilazione:

Gli infissi, del tipo a "camera europea
standard", dovranno essere
caratterizzati dal sistema di tenuta
cosiddetto "a giunto aperto", che sara
garantito da una guarnizione centrale in
EPDM, in appoggio diretto sul piano
inclinato formato dal particolare
disegno della barretta in poliammide
del profilo mobile, e da guarnizioni di
battuta e cingivetro in EPDM.

| serramenti dovranno essere realizzati
avendo cura di praticare su tutti i telai
opportune lavorazioni per il drenaggio
dell'acqua e la compensazione
dell'umidita dell'aria. L'evacuazione
dell'acqua piovana dai telai avverra
attraverso speciali asolature protette
esternamente da cappette in nylon che
eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed
acqua si dovranno inoltre:

sigillare le giunzioni tra i profilati
con apposito mastice protettivo
siliconico monocomponente;
incollare le giunzioni tra le guarnizioni
con idonei prodotti indicati dal
produttore delle guarnizioni stesse;
inserire guarnizioni perimetrali isolanti
tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in
funzione dei profili e delle vetrazioni
utilizzate fra quelle indicate dal
produttore del sistema.
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Protezioni e finitura superficiale:

La protezione e la finitura dei profilati di
alluminio potranno essere effettuate
con anodizzazione di spessore minimo
15 micron (UNI 10681:1998) nel
rispetto delle norme QUALANOD, o
verniciatura a polveri di poliesteri
termoindurenti e polimerizzati in forno a
temperatura compresa tra 185°C e
195°C, effettuata con impianti di
verniciatura verticali a 10 passaggi con
cromatazione gialla, negli spessori
richiesti compresi tra 30 e 60 micron,
nel rispetto delle norme QUALICOAT.

Requisiti prestazionali:

Le caratteristiche di tenuta degli infissi,
classificate come 4, E1050, C5,
dovranno essere dimostrabili con
riproduzione in fotocopia del certificato
di collaudo effettuato dal costruttore
del serramento o, in mancanza, dal
produttore del sistema.

Tamponamenti trasparenti:

Vetrata termoisolante composta da:

- una lastra esterna stratificata
antinfortunio tipo “66.2 Stratophone 2x
Planibel Clearlite” o equivalente con
trattamento superficiale Super Neutro
magnetronico basso emissivo
antisolare posto verso l'intercapedine e
composta da float chiari e plastici ad
attenuazione acustica.

- Intercapedine di spessore 22 mm con
gas argon inserito, doppia sigillatura e
distanziatore metallico.

- Lastra interna stratificata antinfortunio
tipo “Stratophone Clearlite 44.2” o
equivalente composta da float chiari e
plastici pvb acustici.

Entrambe le Lastre molate
perimetralmente.

Caratteristiche energetico luminose
base in accordo a EN 410 e 673:
Trasmissione luminosa TL 78%
Fattore Solare FS 67 %
Riflessione luminosa

RL 14%
Trasmittanza termica Ug 1
wattmagk
Proprieta acustiche (PVB) RW 50
dB in accordo a EN ISO 140-717
Valore fonoisolante minimo  RW 47
dB

Fabbricazione e montaggio:

La fabbricazione ed il montaggio
saranno eseguiti in stretto accordo con
i disegni esecutivi approvati dal
committente, con le specifiche tecniche
riportate sulla documentazione del
produttore dei sistemi adottati. |
manufatti lavorati dovranno essere
protetti sia durante il trasporto, sia
durante il periodo di
immagazzinamento (in officina e in
cantiere), sia dopo la posa in opera,
fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace
contro gli agenti atmosferici ed altri
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agenti aggressivi (in particolare la
calce). Tutte le macchie che si
formeranno sulla superficie esterna e
su quella interna dei serramenti durante
il loro montaggio saranno prontamente
eliminate a cura del fornitore dei
manufatti, anche se provocate da altre
ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei
serramenti dovra dare precise
indicazioni sui prodotti da utilizzare per
la pulizia dei manufatti.

Facciata continua: Prima di iniziare le
operazioni di montaggio, il fornitore
della facciata eseguira il completo
tracciamento della stessa, a partire dai
piani e dagli assi dell'edificio battuti a
cura del Committente.

I montaggio dei vetri sara eseguito in
conformita alla norma UNI 6534.

Ispezioni, prove e collaudo finale:
Durante il corso dei lavori il
committente si riservera di accertare,
tramite ispezioni, che la fornitura dei
materiali costituenti i manufatti
corrisponda alle prescrizioni di
capitolato ed in conformita ai disegni di
progetto. Insieme ai disegni esecutivi,
I'appaltatore dovra fornire i certificati di
prova dei manufatti rilasciati da
laboratori, ufficialmente riconosciuti, a
livello europeo, riguardanti le
prestazioni richieste nel paragrafo
“prestazioni”.

Nel corso e/o al termine della fornitura
il committente si riservera di sottoporre
alcune tipologie, alle prove sopra citate,
da eseguirsi in cantiere o in un
laboratorio scelto di comune accordo
tra le parti.

Qualora, con la metodologia di cui
sopra, una prova non fosse soddisfatta,
si procedera ad un nuovo
campionamento e nel caso si
riscontrasse nuovamente una prova
non soddisfatta, il committente potra
dichiarare la non idoneita dell'intera
fornitura fino alle precedenti prove di
laboratorio superate con esito positivo.
Per quanto riguarda le finiture
superficiali, potranno essere eseguiti
dei controlli in conformita alle normative
UNI 4522 e UNI 9983.

L'onere delle prove sara a carico della
parte soccombente.

Il collaudo finale sara eseguito, al
termine della fornitura, dal committente,
dal fornitore dei manufatti con
I'assistenza del servizio tecnico del
produttore del sistema impiegato.

| serramenti saranno sottoposti ad
esame visivo per valutarne l'integrita, la
pulizia e la corrispondenza con i
disegni di progetto.

Note finali:

Per tutto quanto non espressamente
descritto nelle voci sopra riportate,
fanno fede i particolari costruttivi
allegati; di quali si illustrano i vari criteri
di ancoraggio e coibentazione dei
serramenti e delle facciate continue alle
strutture edili.
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Tutte le misure dovranno essere
verificate durante I'esecuzione dei
lavori.

La struttura dovra rispondere alle
indicazioni fornite dal progettista delle
strutture relativamente alla domanda
sismica, struttura che dovra essere
verificata dalla Ditta installatrice
mediante I'individuazione di sistemi di
collegamento e tali da rispondere
all’azione sismica prevista nel progetto.

Contabilizzazionei al netto esterna dello
svano porta e finestra.

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta,
come da elaborati grafici.

PO- PIANO TERRA
EO1
E03-E12-E21-E22
E07-E08-E29

E19

P1 - PIANO PRIMO
E54

COPERTURA
E104

SOMMANO...

F.P.O. Infissi esterni, finestre e porte
finestre fisse tipo "ALLCO.TEC 72”
Fornitura e posa in opera di infissi in
alluminio per esterni con tamponamenti
trasparenti in vetro e profili in alluminio
fissi, di tipo 'rinforzato' tipo
"ALLCO.TEC 72" o equivalente,
comprensiva di vetro costituita da
specchiature fisse ed apribili in
alluminio preverniciato, per finestre o
portefinestre di altezza uguale o
diversa. Tutto come previsto negli
elaborati grafici.

Struttura:

| profilati dovranno essere realizzati
mediante estrusione in lega di alluminio
EN AW 6060-T6 con spessori e
tolleranze dimensionali conformi alla
norma UNI EN 12020-2. Il taglio
termico dei profili dovra essere
realizzato mediante barrette da 33 mm
in poliammide 66 rinforzato al 25% con
fibre di vetro. L'assemblaggio di queste
ultime con i profili in alluminio dovra
essere operato mediante rullatura
meccanica computerizzata per
garantire una resistenza allo
scorrimento superiore a 2,4 daN/mm,
nel rispetto delle procedure previste dal
marchio di qualita Qualital:
QUALITHERM.

I montaggio dovra avvenire mediante
tagli e giunzioni a 45°. |l telaio fisso
dovra avere profondita di 72 mm e
quello mobile di 81 mm. Il nodo
centrale dovra avere una larghezza di

mq

2,000
4,000
3,000

1,910
1,910
1,200
1,910

0,810

1,200

4,000
3,000
3,000
3,000

3,000

2,100

15,28
22,92
10,80
5,73
2,43
2,52

59,68

715,56

42'704,62
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145 mm e quello laterale una larghezza
di 90 mm.

Accessori:

L'assemblaggio dei profili sara
effettuato mediante squadrette in
alluminio pressofuso a bottone o in
alluminio estruso a cianfrinare o
spinare.

Per la movimentazione delle ante
dovranno essere utilizzate cerniere a 2
o 3 ali in alluminio estruso con perno in
acciaio inox e boccole in nylon con
portata fino a 160 kg per coppia.

La chiusura dell'anta principale dovra
essere del tipo multipunto e potra
essere realizzata con astine in
alluminio estruso o poliammide
comandate da una cremonese con
meccanismo a cremagliera in zama e
maniglia in alluminio/ottone/inox,
oppure da una movimentazione
interna in zama azionata da
martellina con maniglia in
alluminio/ottone/inox. Gli accessori
saranno scelti in funzione delle
dimensioni (base e altezza) e del peso
dell'elemento fra quelli indicati dal
produttore del sistema.

Tenuta, drenaggio e ventilazione:

Gli infissi, del tipo a "camera europea
standard", dovranno essere
caratterizzati dal sistema di tenuta
cosiddetto "a giunto aperto", che sara
garantito da una guarnizione centrale in
EPDM, in appoggio diretto sul piano
inclinato formato dal particolare
disegno della barretta in poliammide
del profilo mobile, e da guarnizioni di
battuta e cingivetro in EPDM.

| serramenti dovranno essere realizzati
avendo cura di praticare su tutti i telai
opportune lavorazioni per il drenaggio
dell'acqua e la compensazione
dell'umidita dell'aria. L'evacuazione
dell'acqua piovana dai telai avverra
attraverso speciali asolature protette
esternamente da cappette in nylon che
eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed
acqua si dovranno inoltre:

sigillare le giunzioni tra i profilati
con apposito mastice protettivo
siliconico monocomponente;
incollare le giunzioni tra le guarnizioni
con idonei prodotti indicati dal
produttore delle guarnizioni stesse;
inserire guarnizioni perimetrali isolanti
tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in
funzione dei profili e delle vetrazioni
utilizzate fra quelle indicate dal
produttore del sistema.

Protezioni e finitura superficiale:

La protezione e la finitura dei profilati di
alluminio potranno essere effettuate
con anodizzazione di spessore minimo
15 micron (UNI 10681:1998) nel
rispetto delle norme QUALANOD, o
verniciatura a polveri di poliesteri
termoindurenti e polimerizzati in forno a
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2°233'560,02

temperatura compresa tra 185°C e
195°C, effettuata con impianti di
verniciatura verticali a 10 passaggi con
cromatazione gialla, negli spessori
richiesti compresi tra 30 e 60 micron,
nel rispetto delle norme QUALICOAT.

Requisiti prestazionali:

Le caratteristiche di tenuta degli infissi,
classificate come 4, E1050, C5,
dovranno essere dimostrabili con
riproduzione in fotocopia del certificato
di collaudo effettuato dal costruttore
del serramento o, in mancanza, dal
produttore del sistema.

Tamponamenti trasparenti:

Vetrata termoisolante composta da:

- una lastra esterna stratificata
antinfortunio tipo “66.2 Stratophone 2x
Planibel Clearlite” o equivalente con
trattamento superficiale Super Neutro
magnetronico basso emissivo
antisolare posto verso l'intercapedine e
composta da float chiari e plastici ad
attenuazione acustica.

- Intercapedine di spessore 22 mm con
gas argon inserito, doppia sigillatura e
distanziatore metallico.

- Lastra interna stratificata antinfortunio
tipo “Stratophone Clearlite 44.2” o
equivalente composta da float chiari e
plastici pvb acustici.

Entrambe le Lastre molate
perimetralmente.

Caratteristiche energetico luminose
base in accordo a EN 410 e 673:
Trasmissione luminosa TL 78%
Fattore Solare FS 67 %
Riflessione luminosa

RL 14%
Trasmittanza termica Ug 1
wattmagk
Proprieta acustiche (PVB) RW 50
dB in accordo a EN ISO 140-717
Valore fonoisolante minimo  RW 47
dB

Fabbricazione e montaggio:

La fabbricazione ed il montaggio
saranno eseguiti in stretto accordo con
i disegni esecutivi approvati dal
committente, con le specifiche tecniche
riportate sulla documentazione del
produttore dei sistemi adottati. |
manufatti lavorati dovranno essere
protetti sia durante il trasporto, sia
durante il periodo di
immagazzinamento (in officina e in
cantiere), sia dopo la posa in opera,
fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace
contro gli agenti atmosferici ed altri
agenti aggressivi (in particolare la
calce). Tutte le macchie che si
formeranno sulla superficie esterna e
su quella interna dei serramenti durante
il loro montaggio saranno prontamente
eliminate a cura del fornitore dei
manufatti, anche se provocate da altre
ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei
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serramenti dovra dare precise
indicazioni sui prodotti da utilizzare per
la pulizia dei manufatti.

Facciata continua: Prima di iniziare le
operazioni di montaggio, il fornitore
della facciata eseguira il completo
tracciamento della stessa, a partire dai
piani e dagli assi dell'edificio battuti a
cura del Committente.

Il montaggio dei vetri sara eseguito in
conformita alla norma UNI 6534.

Ispezioni, prove e collaudo finale:
Durante il corso dei lavori il
committente si riservera di accertare,
tramite ispezioni, che la fornitura dei
materiali costituenti i manufatti
corrisponda alle prescrizioni di
capitolato ed in conformita ai disegni di
progetto. Insieme ai disegni esecutivi,
I'appaltatore dovra fornire i certificati di
prova dei manufatti rilasciati da
laboratori, ufficialmente riconosciuti, a
livello europeo, riguardanti le
prestazioni richieste nel paragrafo
“prestazioni”.

Nel corso e/o al termine della fornitura
il committente si riservera di sottoporre
alcune tipologie, alle prove sopra citate,
da eseguirsi in cantiere o in un
laboratorio scelto di comune accordo
tra le parti.

Qualora, con la metodologia di cui
sopra, una prova non fosse soddisfatta,
si procedera ad un nuovo
campionamento e nel caso si
riscontrasse nuovamente una prova
non soddisfatta, il committente potra
dichiarare la non idoneita dell'intera
fornitura fino alle precedenti prove di
laboratorio superate con esito positivo.
Per quanto riguarda le finiture
superficiali, potranno essere eseguiti
dei controlli in conformita alle normative
UNI 4522 e UNI 9983.

L'onere delle prove sara a carico della
parte soccombente.

I collaudo finale sara eseguito, al
termine della fornitura, dal committente,
dal fornitore dei manufatti con
I'assistenza del servizio tecnico del
produttore del sistema impiegato.

| serramenti saranno sottoposti ad
esame visivo per valutarne l'integrita, la
pulizia e la corrispondenza con i
disegni di progetto.

Note finali:

Per tutto quanto non espressamente
descritto nelle voci sopra riportate,
fanno fede i particolari costruttivi
allegati; di quali si illustrano i vari criteri
di ancoraggio e coibentazione dei
serramenti e delle facciate continue alle
strutture edili.

Tutte le misure dovranno essere
verificate durante I'esecuzione dei
lavori.

La struttura dovra rispondere alle
indicazioni fornite dal progettista delle
strutture relativamente alla domanda
sismica, struttura che dovra essere

A RIPORTARE

2°233°560,02

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

pag. 51

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°233'560,02

93/108
AP_E09_06

verificata dalla Ditta installatrice
mediante I'individuazione di sistemi di
collegamento e tali da rispondere
all’'azione sismica prevista nel progetto.

Contabilizzazionei al netto esterna dello
svano porta e finestra.

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta,
come da elaborati grafici.

PO- PIANO TERRA
E17-E18

SOMMANO...

F.P.O. Infissi esterni, facciata
continua tipo "ALL.CO FX 50”
Fornitura e posa in opera di facciate
continue realizzate con i profili in
alluminio del sistema "FX50", prodotto
da All.Co s.p.a., o similare.

| profilati dovranno essere realizzati
mediante estrusione in lega di
alluminio EN AW 6060-T6 con
spessori e tolleranze dimensionali
conformi alla norma UNI EN 12020-
2:2008.

Le facciate dovranno essere
caratterizzate da un sistema di tenuta
garantito da apposite guarnizioni
perimetrali in EPDM compresse contro
le vetrazioni/pannellature di
tamponamento da un profilo pressore.
I montaggio dovra avvenire mediante
tagli e giunzioni a 90°.

Il telaio potra avere profondita variabile
in funzione delle prestazioni strutturali
richieste e larghezza fissa pari a 50,0
mm.

| profili dovranno avere caratteristiche
morfologico/ dimensionali tali da
permettere l'inserimento al loro interno
di rinforzi strutturali e/o accessori per
I'assemblaggio dei montanti con i
traversi.

L' assemblaggio dei profili, a prova di
allentamento, dovra essere effettuato
mediante cavallotti in alluminio estruso
semplici o a spinotto per l'inserimento
frontale dei traversi e coprigiunti in
EPDM.

Il fissaggio della facciata alla struttura
esistente dovra avvenire con le staffe
indicate dal produttore del sistema,
posizionate in modo tale da assorbire le
tensioni derivanti da eventuali
dilatazioni termiche, o movimenti e
vibrazioni indotte da fenomeni sismici o
affini.

La facciata dovra essere realizzata
avendo cura di praticare opportuni fori
e asolature per lo scarico dell'acqua e
I'aerazione di compensazione della
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pressione del vapore nei profili
pressore e nelle cartelline
copritraverso, oltre ad avere cura di
sigillare, con appositi sigillanti acrilici o
siliconici, le giunzioni tra montanti e
traversi per evitare infiltrazioni di aria e
acqua.

La messa in opera della facciata
continua dovra avvenire tenendo in
debita considerazione dilatazioni
termiche e possibili deformazioni
prodotte da attivita sismiche e
comungue seguendo scrupolosamente
le prescrizioni delle normative nazionali
e internazionali di riferimento e del
fornitore del sistema.

La protezione e la finitura dei profilati di
alluminio potranno essere effettuate
con anodizzazione di spessore minimo
15 micron (UNI 3952:1998) nel rispetto
delle norme QUALANOD, o
verniciatura a polveri di poliesteri
termoindurenti e polimerizzati in forno a
temperatura compresa tra 185 e 195°C
e con tempo massimo di permanenza
di 20 minuti, effettuata con impianti di
verniciatura verticali a 10 passaggi con
cromatazione gialla, con spessore
minimo garantito di 60 micron, nel
rispetto delle direttive QUALICOAT e
SEASIDE. Nei processi di verniciatura
in orizzontale , si sostiene il profilato a
taglio termico con un ulteriore appoggio
centrale al fine di evitare una eccessiva
inflessione.

Le caratteristiche di tenuta degli infissi,
classificate come al paragrafo di
certificazioni di pagina A-03, dovranno
essere dimostrabili con riproduzione in
fotocopia del certificato di collaudo
effettuato dal costruttore del
serramento o, in mancanza, dal
produttore del sistema.

Tamponamenti trasparenti:

Vetrata termoisolante composta da:

- una lastra esterna stratificata
antinfortunio tipo “66.2 Stratophone 2x
Planibel Clearlite” o equivalente con
trattamento superficiale Super Neutro
magnetronico basso emissivo
antisolare posto verso l'intercapedine e
composta da float chiari e plastici ad
attenuazione acustica.

- Intercapedine di spessore 22 mm con
gas argon inserito, doppia sigillatura e
distanziatore metallico.

- Lastra interna stratificata antinfortunio
tipo “Stratophone Clearlite 44.2” o
equivalente composta da float chiari e
plastici pvb acustici.

Entrambe le Lastre molate
perimetralmente.

Caratteristiche energetico luminose
base in accordo a EN 410 e 673:
Trasmissione luminosa TL 78%
Fattore Solare FS 67 %
Riflessione luminosa

RL 14%
Trasmittanza termica Ug 1
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wattmagk

Proprieta acustiche (PVB) RW 50
dB in accordo a EN ISO 140-717
Valore fonoisolante minimo RW 47
dB

Fabbricazione e montaggio:

La fabbricazione ed il montaggio
saranno eseguiti in stretto accordo con
i disegni esecutivi approvati dal
committente, con le specifiche tecniche
riportate sulla documentazione del
produttore dei sistemi adottati. |
manufatti lavorati dovranno essere
protetti sia durante il trasporto, sia
durante il periodo di
immagazzinamento (in officina e in
cantiere), sia dopo la posa in opera,
fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace
contro gli agenti atmosferici ed altri
agenti aggressivi (in particolare la
calce). Tutte le macchie che si
formeranno sulla superficie esterna e
su quella interna dei serramenti durante
il loro montaggio saranno prontamente
eliminate a cura del fornitore dei
manufatti, anche se provocate da altre
ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei
serramenti dovra dare precise
indicazioni sui prodotti da utilizzare per
la pulizia dei manufatti.

Facciata continua: Prima di iniziare le
operazioni di montaggio, il fornitore
della facciata eseguira il completo
tracciamento della stessa, a partire dai
piani e dagli assi dell'edificio battuti a
cura del Committente.

I montaggio dei vetri sara eseguito in
conformita alla norma UNI 6534.

Ispezioni, prove e collaudo finale:
Durante il corso dei lavori il
committente si riservera di accertare,
tramite ispezioni, che la fornitura dei
materiali costituenti i manufatti
corrisponda alle prescrizioni di
capitolato ed in conformita ai disegni di
progetto. Insieme ai disegni esecutivi,
I'appaltatore dovra fornire i certificati di
prova dei manufatti rilasciati da
laboratori, ufficialmente riconosciuti, a
livello europeo, riguardanti le
prestazioni richieste nel paragrafo
“prestazioni”.

Nel corso e/o al termine della fornitura
il committente si riservera di sottoporre
alcune tipologie, alle prove sopra citate,
da eseguirsi in cantiere o in un
laboratorio scelto di comune accordo
tra le parti.

Qualora, con la metodologia di cui
sopra, una prova non fosse soddisfatta,
si procedera ad un nuovo
campionamento e nel caso si
riscontrasse nuovamente una prova
non soddisfatta, il committente potra
dichiarare la non idoneita dell'intera
fornitura fino alle precedenti prove di
laboratorio superate con esito positivo.
Per quanto riguarda le finiture
superficiali, potranno essere eseguiti
dei controlli in conformita alle normative
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94 /113
AP_E09_17

UNI 4522 e UNI 9983.

L'onere delle prove sara a carico della
parte soccombente.

I collaudo finale sara eseguito, al
termine della fornitura, dal committente,
dal fornitore dei manufatti con
I'assistenza del servizio tecnico del
produttore del sistema impiegato.

| serramenti saranno sottoposti ad
esame visivo per valutarne l'integrita, la
pulizia e la corrispondenza con i
disegni di progetto.

Note finali:

Per tutto quanto non espressamente
descritto nelle voci sopra riportate,
fanno fede i particolari costruttivi
allegati; di quali si illustrano i vari criteri
di ancoraggio e coibentazione dei
serramenti e delle facciate continue alle
strutture edili.

Tutte le misure dovranno essere
verificate durante I'esecuzione dei
lavori.

La struttura dovra rispondere alle
indicazioni fornite dal progettista delle
strutture relativamente alla domanda
sismica, struttura che dovra essere
verificata dalla Ditta installatrice
mediante I'individuazione di sistemi di
collegamento e tali da rispondere
all’'azione sismica prevista nel progetto.

Contabilizzazionei al netto esterna dello
svano porta e finestra.

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta,
come da elaborati grafici.

PO- PIANO TERRA
EO1

E19

P1 - PIANO PRIMO
E54, E6G9

PM- PIANEROTTOLO
E98, E99

E100

P2- PIANO SECONDO
E85, E97

SOMMANO...

F.P.O. Sistema frangisole tipo "Pellini
Screen Line" o equivalente (versione
motorizzata)

Fornitura e posa in opera di sistema
frangisole tipo "Pellini Screen Line" o
equivalente (versione motorizzata).
Veneziana INTERNO VETRO tipo
"ScreenLine SL20-22MB" o]
equivalente, un sistema magnetico a
movimentazione  motorizzata, con
funzione di sollevamento e
orientamento per veneziane inserite
allinterno  del  vetrocamera  con
intercapedine di 22 mm.

Nel prezzo sono compresi tutti gli
accessori necessari, anche se non
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95/136
AP_E09_19

96 /38
01.A09.B85.0
25

espressamente menzionati, per dare
l'opera finita a regola d'arte, come
meglio evidenziato negli elaborati
grafici.

PO - PIANO TERRA

E25, E22, E21, E16, E15, E12

E30, E110, E28, E27, E26, E109, E23,
E14,E13

E19

E18, E17

P1 - PIANO PRIMO

E68, E67, E66, E65, E64, E6G3, E61,
E60, E59, E58, E57

E62

P2 - PIANO SECONDO

E96, E95, E94, E93, E92, E91, E89,
E88, E87, E86

E90, E111

SOMMANO...

F.P.O Sottostrutture infissi vetrati
esterni

F.P.O Sottostrutture infissi vetrati
esterni

profili 15x15

profili 15x25

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)
COPERTURE, OPERE DA
LATTONIERE (SbCat 9)

Fornitura e posa di sistema
impermeabile per coperture pi ...
spondente a caratteristiche di elevata
emissivita termica.

Fornitura e posa di  sistema
impermeabile per coperture piane, a
volta e inclinate, applicato a freddo,
composto da un primo strato
impermeabile in colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di
1,000 Kg/mq, steso su un supporto
preventivamente pulito, asciutto e
compatibile e da un secondo strato
impermeabile costituito da un
membrana elastoplastomerica ad alto
contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera
deve avvenire allineando i rotoli dei teli
impermeabili sul supporto e
riposizionando gli stessi sullo strato di
colla bituminosa (primo strato
impermeabile) precedentemente
applicata. | giunti dei teli impermeabili
devono essere saldati a fiamma con
cannello di sicurezza per tutta la loro
lunghezza (il sormonto dei teli deve
risultare di almeno 10 cm) e i bordi
devono essere pressati con un rullo di
circa 15 Kg. Manto impermeabile con
finitura  altamente riflettente  per
coperture pedonabili esposte ai raggi
solari, membrana spessore 3 mm,
flessibilita a freddo -20°C, ad armatura
composita in tessuto non tessuto in
poliestere stabilizzato con fibra di vetro,

mq

m/kg

6,000
9,000

2,000

11,000

10,000
2,000

31,600
42,660

1,910

0,810
4,120
1,910

1,910
0,810

1,910
0,810

91,570
113,700

3,000

3,000
3,000
2,000

3,000
3,000

3,000
3,000

34,38
21,87

12,36
7,64

63,03
2,43

57,30
4,86

203,87

2°893,61

4°850,44

7°744,05

244,26

6,13

49'797,29

47°471,03

A RIPORTARE

2°437°810,55
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RIPORTO

2°437°810,55

97 /39
AP_E10_01

resistenza al fuoco certificata secondo
le norme EN 13501-5 (ENV 1187 - B
roof t1, t2, t3), provvista di strato
superficiale in colore bianco altamente
riflettente e rispondente a caratteristiche
di elevata riflettivita ed emissivita per il
risparmio energetico.

S.C.1 solaio copertura praticabile

S.C.2 solaio copertura non praticabile
S.C.3 solaio copertura non praticabile

1° piano

S.C.5 solaio copertura non praticabile
locale tecnico

S.C.6 solaio copertura non praticabile
vano scala

S.C.7 solaio copertura praticabile 3°
piano

risvolto su parete verticale

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. tetto verde tipo "DAKU"
Fornitura e posa in opera di tetto verde
di Sistema tipo "DAKU" a Tetto Verde
"Estensivo  IRRIGA" con finitura
vegetale a Sedum conforme alle
prescrizioni della UNI 11235/2015. I
sistema, da istallare su stratigrafia
impermeabile antiradice dovra
soddisfare i seguenti parametri di
efficienza e sostenibilita:

- Spessore assestato del sistema
(escluso vegetazione) non superiore a
16 cm ca.

- Spessore minimo del substrato
assestato non inferiore a 8 cm ca.

- Peso a saturazione con substrato a
pF1  (escluso  vegetazione) non
superiore a 115 kg/mq

- Volume d’aria del sistema a pF1 non
inferiore a 44 I/mq

- MT (massima acqua trattenuta dal
sistema) non inferiore a 46 I/mq

- Cl (contenuto intermedio = acqua
trattenuta da materiali porosi a pF 2)
non inferiore a 29 I/mq

- PA (punto appassimento = acqua
substrato pF 4,2) non superiore a 4 I/mq
- ATD (acqua totale disponibile = MT-
PA) non inferiore a 42 I/mq

- UT (rapporto di utilizzabilita = ATD/
MT) non inferiore a 0,91

- APD (acqua a potenziale decrescente
= CI-PA) non inferiore a 25 I/mq

- EF (rapporto di efficienza = APD/ATD)
non inferiore a 0,60

Coefficiente deflusso del sistema
(certificato secondo UNI11235/2015 -
test FLL) non superiore a 0,36

Il sistema DAKU ESTENSIVO IRRIGA &
costituito da:

- Strato di drenaggio e stoccaggio idrico
controllato: DAKU FSD IRRIGA,
pannelli rigidi in polistirene espanso
sinterizzato di colore bianco, massa
grezza 25 kg/mc e scarsamente
infiammabili.

-Sistema di alimentazione bacino

m2

317,050

1,000

826,63
234,26

151,31
38,85
23,42

26,84
317,05

1618,36

39,69

64°232,71

A RIPORTARE

2°502°043,26
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RIPORTO

2°502°043,26

secondario - sistema irriga, composto
da collettori in tubi in PVC rigido
diametro 32 mm e derivazioni in
tubazioni in PVC flessibile diametro 16
mm munite di erogatori
autocompensanti a portata variabile che
consentono di definire i volumi di
erogazione dell'acqua di irrigazione per
ogni singolo mq di superfice a verde. La
tenuta idraulica delle condotte &
garantita da giunti in PVC rigido e
sistema di incollaggio appositamente
sviluppato. L'impianto €' dotato di
programmatore  elettronico  per il
controllo di valvole a comando elettrico
in 24 V a.c., completo di elettrovalvola a
membrana, normalmente chiusa, per
comando elettrico in 24 V a.c., corpo in
p.v.c. anticorrosione, con apertura
manuale senza fuoriuscita di acqua
discarico.

- Elemento filtrante: DAKU
STABILFILTER SFE, geotessile
stabilizzante in fibre di polipropilene,
spessore mm 1,35 dal peso di 220 gr/
mq (+/-10%). Indice di velocita VIH=50
di 85 mm/s (-30%), con apertura
caratteristica dei pori d=90% di 0.08
mm (+/-30%).

- Strato colturale: DAKU ROOF SOIL 2
IRRIGA costituito da DAKU KOMPOST
e mix di inerti vulcanici, avente una
granulometria entro i limiti definiti dal
fuso granulometrico della UNI 11235/
2015 e dalla massa volumica apparente
secca compresa tra 770 e 870 kg/mc,
un peso a saturazione di campo
inferiore a 1.252 kg/mc, PH compreso
tra 7/8, CSC non inferiore a 19,8 mqg/
100g, capacita di ritenzione idrica
(pFO7) non inferiore a 40% v/v, acqua
disponibile non inferiore a 35% v/v.

- Fasce di zavorramento: strato di
protezione e drenaggio perimetrale di
sicurezza (largh. cm 50 ca.) in ghiaia
tonda, lavata, di granulometria 20 - 30
mm, per uno spessore massimo pari a
quello del substrato stabilizzato.

- Fertilizzante di completamento: DAKU
PLUS-E a lento e graduale rilascio dei
nutrienti, in granuli ricoperti, in ragione
di 8 gr/mq x ogni cm di substrato; Azoto
Totale 14%, Anidride Fosforica (solubile
acqua) 13,4%, Ossido di Potassio 12%.
- Strato vegetale: DAKU SEDUM
TALEA costituito da erbacee perenni
tappezzanti; la miscela in talee, €&
composta da diverse specie di Sedum
in proporzioni e lunghezze variabili;
messa a dimora in ragione di minimo
80-100 gr/mg.

- Elementi di ispezione alle bocchette di
scarico: DAKU CONTROLLER, pozzetti
in lega di alluminio-magnesio dotati di
fessurazioni atte a garantire il deflusso
e laerazione, compreso coperchio
drenante.

Completo di ogni fornitura, onere di
posa, presidi, magisteri e quanto altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
S.C.2 solaio copertura non praticabile
S.C.3 solaio copertura non praticabile

234,26

A RIPORTARE

234,26

2°502°043,26
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234,26

2°502°043,26

98 /58
01.P10.F60.0
05

99/59
01.A09.B26.0
05

100/ 109
01.A19.A30.0
10

101/ 116
01.P08.B68.0
10

102/ 117
AP_E10_02

1° piano

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Scossaline perimetrali per rifinitura
impermeabilizzazion ... re mm 0,5
sviluppo cm 16,6 In lamiera zincata e
verniciata

Scossaline perimetrali per rifinitura
impermeabilizzazione con manti
sintetici, con sgocciolatoio, spessore
mm 0,5 accoppiate a PVC spessore
mm 0,5 sviluppo cm 16,6 In lamiera
zincata e verniciata

perimetro copertura

cordoli terrazze verdi piano primo
cordoli lucernari: E102, E103

SOMMANO...

Posa accessori ai manti sintetici in
PVC per impermeabili io ed
eventuale siliconatura Scossaline,
profili, piattine

Posa accessori ai manti sintetici in PVC
per impermeabilizzazione comprensiva
di fissaggio meccanico, saldatura dei
teli  sull'accessorio ed eventuale
siliconatura Scossaline, profili, piattine
Vedi voce n° 58 [m 273.40]

SOMMANO...

Tubi pluviali in polivinile (tipo
pesante), dati in opera Del diametro
dicm 10

Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante),
dati in opera Del diametro di cm 10
pluviali

SOMMANO...

Fornitura di pezzi speciali per tubi
pluviali in PVC per esterni curva a 45
gradi - diametro mm 100

Fornitura di pezzi speciali per tubi
pluviali in PVC per esterni curva a 45
gradi - diametro mm 100

curve pluviali *(par.ug.=3*37)

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. filo ballerino

Fornitura e posa in opera di filo
ballerino per la dissuasione dei volatili,
composto da cavi in acciaio inox
sostenuti da piccoli ganci tenuti in
tensione da apposite molle.

| cavi da installare sono due, in base
alla dimensione della superficie da
proteggere, senza alterare

mq

cad

37,000

111,000

14,990

151,31

385,57

203,29
65,66
4,45

273,40

273,40

273,40

554,63

554,63

111,00

111,00

62,07

13,05

7,84

18,74

4,71

23"932,33

3'567,87

2°143,46

10°393,77

522,81

A RIPORTARE

2°542°603,50
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2°542°603,50

103 /121
01.P03.A90.0
05

104 /122
01.A21.A20.0
25

105/ 52
AP_E11_01

eccessivamente I'aspetto degli edifici.
filo sopra travi

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Ghiaia semplicemente vagliata
Ghiaia semplicemente vagliata

S.C. 3 solaio copertura non praticabile
S.C.2 solaio copertura non praticabile

SOMMANO...

Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm ... zzare la
sagoma degli strati Ghiaia naturale
sparsa a mano

Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione
di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento  per
regolarizzare la sagoma degli strati
Ghiaia naturale sparsa a mano

Vedi voce n° 121 [m*® 7.77]

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
COLLEGAMENTI VERTICALI (SbCat
10)

F.P.O. Ascensore 4 fermate tipo
"OTIS GeN2 FLEX"

Fornitura e posa di ascensore elettrico
tipo "OTIS GeN2 FLEX" o equivalente,
con portata e capienza 630 kg / 8
persone, velocita 1 m/s con livellamento
di precisione, corsa 9 m circa.
L'ascensore ha 4 fermate, con 4
accessi, 2 lati adiacenti.

L'impianto & conforme alla Direttiva
2014/33/UE e:

- Norma EN 81-20 e norma EN 81-50

- Norme di compatibilita
elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e
UNI EN 12016:2013 ai sensi della
Direttiva 2014/30/UE)

- Legge 13/89 e relativo decreto di
attuazione DM  236/89 per |l
superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche, per quanto
applicabile.

Vano: 1600 mm larghezza x 2230 mm
profondita Interno

- Materiale vano cemento armato.
Telaio del contrappeso fornito con i
relativi pattini di scorrimento e completo
di pani.

- Guide in profilato di acciaioa T.

- Pani in ferro e cemento, guide per
cabina e contrappeso composte da

m3

m3

109,390
86,470

0,496
0,496

0,080
0,080

566,58

566,58

4,34
3,43

7,77

7,77

7,77

16,63 9°422,23

30,97 240,64

22,72 176,53

A RIPORTARE

2°552°442,90

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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2°552°442,90

speciali profili metallici e complete di
relativi supporti.

- Fissaggio staffe guida profili metallici
idonei. Le funi ad alta resistenza,
conformi alle normative vigenti e
specificamente  progettate per le
caratteristiche dell'impianto, in
combinazione con il sistema di
sospensione adottato, sono ftali da
garantirne durata nel tempo.

Cabina:

- 1100 mm larghezza x 1400 mm
profondita x 2200 mm altezza.
L'intelaiatura di cabina & in acciaio ed &
equipaggiata con tutti i dispositivi di
sicurezza  richiesti.  Dispositivi  di
lubrificazione automatica delle guide
inclusi nella fornitura. La struttura
modulare di cabina & realizzata con
pannelli in acciaio con applicazione
esterna di materiale antivibrante e
fonoisolante. La ventilazione & garantita
tramite aperture presenti nella parte
inferiore e superiore della cabina.

Finiture:

- illuminazione indiretta a LED

- Pareti con allestimento standard in
skinplate

- Pavimento: Vinile

- Bottoniera con coperchio in acciaio
inox satinati, Pulsanti in cromo satinato,
con sistema multimediale e wiew2.

La porta di cabina automatica
telescopica a pannelli  scorrevoli
equipaggiata con  dispositivo  di
interdizione a fascio di raggi infrarossi in
grado di rilevare la presenza di ostacoli
su tutta l'altezza della porta e blocco
fuori porta.

Bottoniere di piano:

- pulsante meccanico per salita e
discesa.

- Placca silver con cornice black

- Segnalazioni luminose

Quadro di manovra:

Posizionato  allultimo piano, lato
macchina, lateralmente ed in posizione
adiacente rispetto alla porta di piano ed
al vano ascensore.

Finitura in Otiskin Structured Silver

Ogni modifica di posizione e/o di piano
potrebbe essere oggetto di valutazione
tecnica per la fattibilita ai sensi delle
vigenti normative di collaudo e
manutenzione impianti, oltre che
economica, per il costo dei materiali
necessari a garantire il corretto
funzionamento dell’ascensore

Posizione del macchinario: Macchinario
posto all'interno del vano di corsa ed
ancorato alle guide di scorrimento della
cabina. | carichi e le vibrazioni
"scaricano" sul pavimento della fossa e
non hanno alcun impatto sulle pareti del
vano.

Dispositivo di comunicazione
bidirezionale per le chiamate di

A RIPORTARE

2°552°442,90
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2°552°442,90

106/ 1
01.P22.A15.0
05

107/2
01.A19.G10.0
05

108/3
01.P22.A10.0
25

emergenza: integra il dispositivo di
allarme all'interno di un sistema di
telesorveglianza in grado di collegare
direttamente le persone in cabina con il
Centro Servizi.

Compreso ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
ascensore

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)
SANITARI, SERVIZI IGIENICI (SbCat
11)

Lavabo a canale in gres ceramico
smaltato senza troppo - ... ntaggio in
batteria con un fianco non smaltato
cm 90x45x21

Lavabo a canale in gres ceramico
smaltato senza troppo - pieno, per
montaggio in batteria con un fianco non
smaltato cm 90x45x21

PO - PIANO TERRA

08- anti wc direzione

16- wc femmine

15- wec maschi

31- anti wc mensa

P1 - PIANO PRIMO

07- wc maschi

11- wc femmine

P2 - PIANO SECONDO

08- wc maschi

13- wc femmine

SOMMANO...

Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi ... ruppi miscelatori
per lavabo), pilette e sifoni di scarico
Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento  alle  tubazioni  di
adduzione e lo scarico P.O. Lavabo a
canale completo di accessori compresa
la posa della rubinetteria per acqua
calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3
gruppi miscelatori per lavabo), pilette e
sifoni di scarico

Vedi voce n° 1 [cad 27.00]

SOMMANO...

Lavabo in vetro - china con troppo -
pieno, con o senza s ... uali fori per
rubinetteria, di qualsiasi forma cm
64x49x20

Lavabo in vetro - china con troppo -
pieno, con o senza spallierina, con
eventuali fori per rubinetteria, di
qualsiasi forma cm 64x49x20

PO - PIANO TERRA

24 - antiwc insegnanti

27 - infermeria

38 -wc

P1 - PIANO PRIMO

17- antiwc insegnanti

cadauno

cad

cad

1,00

1,00

1,00
3,00
3,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

27,00

27,00

27,00

41°981,00 417981,00

175,39

74,39

4°735,53

2°008,53

A RIPORTARE

260

1°167,96
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4,00

2'601'167,96

109/4
01.P22.A60.0
05

110/5
01.A19.G10.1
65

111/6
01.A19.G10.0
35

1217
01.P22.7T00.0
10

P2 - PIANO SECONDO
20 - antiwc insegnanti

SOMMANO...

Vaso a sedile in vitreous-china a
cacciata o ad aspirazione, con
scarico a pavimento o a parete cm
45x35x39

Vaso a sedile in Vvitreous-china a
cacciata o ad aspirazione, con scarico a
pavimento o a parete cm 45x35x39

PO - PIANO TERRA

09- wc direzione

16-wc fwmmine

15-wc maschi

25-wc insegnanti

32- wc mensa

38-wc

P1 - PIANO PRIMO

07- wc maschi

11- wec femmine

18- wc insegnanti

P2 - PIANO SECONDO

08- wc maschi

13- wec femmine

12- we insegnati

SOMMANO...

Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi ... co a pavimento o
a parete, completa di accessori e
scarico

Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento  alle  tubazioni  di
adduzione e lo scarico P.O. vaso
all'inglese o a sella di qualunque tipo,
con scarico a pavimento o a parete,
completa di accessori e scarico

Vedi voce n° 4 [cad 34.00]

SOMMANO...

Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi ... e di scarico e
curva tecnica di raccordo al muro e
mensole

Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento  alle  tubazioni  di
adduzione e lo scarico P.O.Lavabo
completo di accessori, compresa la
posa di un rubinetto, curvette di
raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico e curva tecnica di raccordo al
muro e mensole

Vedi voce n° 3 [cad 5.00]

SOMMANO...

Vaso igienico (combinazione wc/
bidet) in ceramica con sif ... omando
di scarico di tipo agevolato
Installazione a parete

Vaso igienico (combinazione wc/bidet)
in ceramica con sifone incorporato,
catino  allungato, sedile speciale

cad

cad

cad

cad

1,00

5,00

1,00
3,00
3,00
1,00
3,00
1,00

5,00
5,00
1,00

5,00
5,00
1,00

34,00

34,00

34,00

5,00

5,00

64,54

67,94

67,63

57,92

322,70

2°309,96

2°299,42

289,60

A RIPORTARE

2°606°389,64
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2'606°389,64

113/8
01.P22.705.0
05

114/9
01.P22.755.0
05

115710
01.A19.G10.2
20

116/ 84
08.A35.H10.0
85

rimuovibile in plastica antiscivolo,
apertura anteriore, altezza 500 mm e
lunghezza 800 mm dalla parete,
completo di cassetta, batteria, comando
di scarico di tipo agevolato Installazione
a parete

PO - PIANO TERRA

14- wc disabili

P1 - PIANO PRIMO

10- wc disabili

P2 - PIANO SECONDO

09- wc disabili

SOMMANO...

Lavabo in ceramica per disabili,
frontale concavo, bordi ... lco
flessibile dimensioni 700x570x180
mm con mensole fisse

Lavabo in ceramica per disabili, frontale
concavo, bordi arrotondati, appoggio
per gomiti, spartiacqua antispruzzo,
miscelatore meccanico a leva lunga con
bocchello estraibile, sifone con scarico
flessibile dimensioni 700x570x180 mm
con mensole fisse

Vedi voce n° 7 [cad 3.00]

SOMMANO...

Maniglione per doccia, vasca, w.c.,
bidet, porte ecc., co ... rivestito in
nylon Diametro esterno mm 35
lunghezza cm 41

Maniglione per doccia, vasca, w.c.,
bidet, porte ecc., costituito da tubo in
alluminio rivestito in nylon Diametro
esterno mm 35 lunghezza cm 41

Vedi voce n° 7 [cad 3.00]

SOMMANO...

Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi ... leva, doccia a
telefono e regolatore automatico di
portata

Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento  alle  tubazioni  di
adduzione e lo scarico
P.0O.Combinazione w.c./ bidet per
disabili in ceramica per installazione a
pavimento, compresa la posa degli
accessori ed effetti acqua della
vaschetta di cacciata, batteria, comando
di scarico a muro laterale, miscelatore
termoscopico, comando a leva, doccia a
telefono e regolatore automatico di
portata

Vedi voce n° 7 [cad 3.00]

SOMMANO...

IMPIANTO FOGNARIO (SbCat 12)

Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fogna ... ola serie SN 4
kN/m? SDR 41: del diametro esterno

cad

cad

cad

cad

1,00
1,00
1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

400,08

276,98

52,19

111,67

1°200,24

830,94

156,57

335,01

A RIPORTARE

2°608'912,40
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di
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unitario
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RIPORTO

2'608'912,40

117/85
08.A35.H10.0
90

118/ 86
08.A35.H10.1
00

119/ 87
AP_E13_01

dicm 16

Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401-
1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 4 kN/m? SDR
41: del diametro esterno di cm 16
acque miste

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fogna ... ola serie SN 4
kN/m? SDR 41: del diametro esterno
dicm 20

Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401-
1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, € la loro discesa
nella trincea; compreso ogni lavoro e
prowvista per dare I'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 4 kN/m? SDR
41: del diametro esterno di cm 20

acque miste

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fogna ... a serie SN 4
kN/m? SDR 41: del diametro esterno
dicm 31,5

Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401-
1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 4 kN/m? SDR
41: del diametro esterno di cm 31,5
acque miste

acque meteoriche

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. pozzetto d'ispezione 40x40
chiusino pedonale

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione o decantazione in c.a.v con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappo in cls, certificato CE secondo la
UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne
40x40x40, sp. 3,5

pozzetto di ispezione

SOMMANO...

cadauno

7,500

135,190

42,560
193,810

7,50

7,50

135,19

135,19

42,56
193,81

236,37

13,00

13,00

16,46

22,08

62,82

58,10

123,45

2°985,00

14'848,76

755,30

A RIPORTARE

2°627°'624,91
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di
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RIPORTO

2°627°624,91

120/ 88
AP_E13_02

121/ 89
AP_E13_03

122790
08.P20.E40.0
30

123/ 91
TOS22/
1_01.F06.01
0.001

124 /92
01.A01.A70.0
05

F.P.O. pozzetto d'ispezione 40x40
chiusino carrabile

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione o decantazione in c.a.v con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e
tappo in cls, certificato CE secondo la
UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne
40x40x40, sp. 3,5

pozzetto di ispezione

SOMMANO...

F.P.O. pozzetto d'ispezione 60X60
chiusino carrabile

Fornitura e posa in opera di Pozzetto di
ispezione o decantazione in c.a.v con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e
tappo in cls, certificato CE secondo la
UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne
60x60x60, sp. 5

pozzetto sifonato

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Sifoni tipo firenze in PVC rigido per|
fognature, conformi alle norme UNI
EN 1401 e DIN 19534 diametro
esterno cm 31,5

Sifoni tipo firenze in PVC rigido per
fognature, conformi alle norme UNI EN
1401 e DIN 19534 diametro esterno cm
31,5

pozzetto sifonato

SOMMANO...

LisToscanaLLPP2022-1 Pi (SpCap 4)

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x
30cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in
cls, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 30 x 30 x 30 cm

pozzetto per pluviale

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Scavo a sezione ristretta ed obbligata
di fondazione o di .. onteggiare
totalmente a parte. Eseguito con
miniescavatore

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di
fondazione o di sottofondazione per

cadauno

cadauno

cad

cad

30,00

30,00

2,00

2,00

2,00

2,00

26,00

26,00

81,24

113,78

386,12

66,31

2°437,20

227,56

772,24

1°724,06

A RIPORTARE

2°632°785,97
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unitario TOTALE

RIPORTO

2°632'785,97

125/ 115
AP_E13 04

126/ 62
25.A15.A00.0
05

127163
18.A90.A11.0
05

posa di tubazioni in genere in presenza
di sottoservizi in terreni sciolti o
compatti, anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm,
esclusa la roccia da mina, misurato in
sezione effettiva compreso il carico
sugli automezzi trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare  totalmente a  parte.
Eseguito con miniescavatore

per tubazioni 160

per tubazioni 200

per tubazioni 315

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. vasca d'accumulo

Fornitura e posa in opera di vasca di
accumulo per acqua piovana, in
cemento armato monolitica
rettangolare, con piastra di copertura in
CLS idonea a sopportare carichi
veicolari leggeri Capacita 30000 |,
comprensivo di filtro per acqua piovana.
cisterna raccolta acque piovane

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)
SISTEMAZIONE ESTERNA (SbCat
13)

Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato con | ... he ed
ogni altro onere misurato in opera
dopo costipamento

Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
compresa la correzione e costipamento
secondo norme tecniche ed ogni altro
onere misurato in opera dopo
costipamento

pavimentazione esterna

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
pavimentazione drenante, eco ... d i
cicli di scarico. Spessore cm. 5,
posato con finitrice

Fornitura e posa in opera di
pavimentazione drenante, eco-
compatibile e sostenibile per strade
carrabili, ciclopedonali, parcheggi e
piazzali, posata su strato di fondazione
drenante. La pavimentazione avra'
spessore, rispettivamente: a) di cm 5
per ciclopedonali e marciapiedi, b) cm 7
per strade con transito di mezzi leggeri
entro i 35 qgli, e ¢c) cm 8 per strade con
transito di mezzi pesanti oltre i 35 qli. La
posa avviene di norma, nel caso a) su
una fondazione di 20 cm di misto

m3

cadauno

m3

704,120

7,500
135,190
236,370

0,400
0,400
0,600

1,000
1,000
1,000

0,200

3,00
54,08
141,82

198,90

1,00

1,00

140,82

140,82

33,17 6°597,51

10°696,94 10°696,94

31,54 4°441,46

A RIPORTARE

2°654'521,88
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unitario

TOTALE

RIPORTO

2654'521,88

granulare stabilizzato + geotessile non
tessuto avente massa areica di 350g/
m2, nel caso b) su una fondazione di 25
cm di misto granulare stabilizzato +
geotessile non tessuto avente massa
areica di 350g/m2, nel caso c) sucm 12
della relativa fondazione drenante di cui
alla voce 18.A90.A12.005. Il materiale
dello strato di finitura e' composto da
una miscela di sabbia lavata 04-08 mm,
pietrisco spaccato e lavato massimo 12
mm e cemento tipo 425 entro un limite
massimo di 250 kg/m3. Il materiale
deve essere certificato su test di
cessione e risultare esente da sostanze
inquinanti e pericolose nel rispetto di
tutti i parametri relativi ai materiali
pericolosi previsti nella tabella 1
allegata alle norme europee EN 12457-
1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN
12457-3/2, EN 12457-4. Deve avere
una Resistenza a Compressione non
inferiore a 18 MPa risultante da
certificato di prove di rottura a
compressione su provini  15x15x15
rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal
Ministero dei Lavori Pubblici per Prove
su Materiali secondo la norma 1086 e
deve contenere massimo 250 kg/ m3 di
cemento 425 risultante da certificato
secondo il metodo Florentin rilasciato
da Laboratorio Autorizzato dal Ministero
dei Lavori Pubblici per Prove su
Materiali. La pavimentazione dovra'
avere le seguenti caratteristiche:
capacita' drenante non inferiore a 200 I/
m2 min, non dovra' contenere resine ne'
alcun derivato da idrocarburi, dovra'
risultare riciclabile, essere resistente
all'abrasione, essere ignifugo,
fonoassorbente e antisdrucciolo,
resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti.
La posa avviene a freddo, senza
rullatura, e non necessita di opere di
cordolatura o reti elettrosaldate di base.
L'opera deve essere garantita da
fenomeni di colonizzazione da parte di
erbe invasive. |l prezzo unitario e'
calcolato ogni onere compreso, esclusi
gli strati di fondazione sopra descritti.
Qualora occorresse prevedere la
pigmentazione della pavimentazione,
questa avverra' per l'intero spessore di
materiale steso e prevede una
maggiorazione del prezzo di 2,50 euro/
m2. N.B. Ai fini del buon esito nella
realizzazione di aree carrabili, occorre
effettuare prove di carico su piastra.
Pertanto la pavimentazione deve essere
data in opera su idoneo piano di posa
costituito da strato di misto
granulometricamente  stabilizzato o
misto cementato perfettamente rullato e
livellato, dello spessore definito in base
ai carichi d'esercizio, e lo stesso dovra'
comunque avere Md non inferiore a 80
MPa per i carichi medi e pesanti e Md
non inferiore a 60 MPa per i carichi
leggeri, misurato nell'intervallo di carico
tra 2,5 e 3,5 N/mmq (3,5 kg/mq), mentre
l'indice di compattazione deve essere
non inferiore al 98%. La prova su
piastra deve prevedere il report

A RIPORTARE

2°654'521,88

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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RIPORTO

2654'521,88

128 /64
19.P03.A15.0
15

129/ 65
AP_E14 02

130/ 102
E.009.110.03
O.a

131/103
E.009.110.03
0.b

dell'incremento di carico ed i cicli di
scarico. Spessore cm. 5, posato con
finitrice

pavimentazione esterna

SOMMANO...

Formazione di sottofondo con
massicciata di pietrisco mis ... cm 25
circa, debitamente rullato (Bc, Pp, Pc,
Pv, Pm, Al)

Formazione di sottofondo con
massicciata di pietrisco misto di cava
20/50 per uno strato di cm 25 circa,
debitamente rullato (Bc, Pp, Pc, Pv, Pm,
Al)

pavimentazione esterna

rinterro fondazioni (perimetro esterno
edificio)

marciapiede verde *(lung.=31,03+
24,21)

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Posa in opera di massicciata

Posa in opera di sottofondo con
massicciata di pietrisco misto di cava
20/50 per uno strato di cm 25 circa,
debitamente rullato (Bc, Pp, Pc, Pv, Pm,
Al)

Vedi voce n° 64 [m? 1 003.50]

SOMMANO...

LisAbruzzo_2022_ (Agg_ infrannuale)
(SpCap 5)

PAVIMENTO INDUSTRIALE A
SPOLVERO per uno spessore di 10
cm

Pavimento industriale a spolvero
eseguito con calcestruzzo a resistenza
caratteristica, Rck 25 N/mm?2,
lavorabilita S3, spolvero con miscela di
3 kg di cemento e 3 kg di quarzo
sferoidale per m?, fratazzatura all'inizio
della fase di presa fino al
raggiungimento di una superficie liscia
ed omogenea. Compresa la successiva
delimitazione di aree di superficie 9,12
m? realizzata con l'esecuzione di tagli
longitudinali e trasversali, di profondita
pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e
larghi 0,5 cm, successivamente sigillati
con resine bituminose- per uno
spessore di 10 cm

pavimentazione ingresso + loggia
ingresso + nicchia

SOMMANO...
PAVIMENTO INDUSTRIALE A

SPOLVERO per ogni cm in piu di
spessore

m2

m2

mq

mq

0,390

55,240

704,12

704,12

704,12
277,84
21,54

1°003,50

1°003,50

1°003,50

169,17

169,17

38,02

20,04

24,38

18,52

26°770,64

20°110,14

24°465,33

37133,03

A RIPORTARE

2°729°001,02
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RIPORTO

2°729°001,02

132/ 104
AP_E14_01

Pavimento industriale a spolvero
eseguito con calcestruzzo a resistenza
caratteristica, Rck 25 N/mm?,
lavorabilita S3, spolvero con miscela di
3 kg di cemento e 3 kg di quarzo
sferoidale per m?, fratazzatura all'inizio
della fase di presa fino al
raggiungimento di una superficie liscia
ed omogenea. Compresa la successiva
delimitazione di aree di superficie 9,12
m? realizzata con l'esecuzione di tagli
longitudinali e trasversali, di profondita
pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e
larghi 0,5 cm, successivamente sigillati
con resine bituminose- per ogni cm in
piu di spessore

Vedi voce n° 102 [mq 169.17]

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. Manufatto per alloggio
contatori utenze dim. cm
200x60x200h

Realizzazione manufatto in cemento
per I'alloggio dei contatori dell’'utenza di
energia elettrica, telefono/internet,
acquedotto e altro se necessario,
costituito da:

- scavo a sezione ristretta obbligata da
eseguirsi anche a mano avente
dimensioni indicative di circa
¢cm.250x100x50h

- fondazione continua in calcestruzzo di
cemento avente dimensione di
cm.250x100x50h armata con ferri ad
aderenza migliorata diam.16mm e
staffe passo 25 cm diam. 8 mm, con
eventuali  predisposizioni  per |l
passaggio di tubazioni su eventuale
richiesta dei fornitori del servizio rete,
come da calcolo;

- realizzazione di manufatto in c.a. atto
a costituire un volume fuori terra di
circa cm.200x60 circa (base) e cm.200
di altezza, allinterno del quale
dovranno essere ricavati i vani
necessari per l'alloggio dei sistemi di
misura delle utenze previste;

- finitura di tutte le parti a vista con
cemento;

- applicazione di guaina sulla parte
superiore del manufatto, di tipo
bituminosa spess.mm.3;

- applicazione di scossalina in alluminio
preverniciato con colori a scelta della
DL, pendenziata in sommita del
manufatto, da risvoltarsi ai lati per
almeno cm.3, dotata di sagomatura per
gocciolatoio

- sportelli (imbotte e anta/e apribile) in
alluminio preverniciato con colore a
scelta della DL con cerniere e sistema
di chiusura come da indicazione dei
fornitori dei servizi

Incluso inoltre la predisposizione di tutti
i passaggi necessari da terra ai vani e
da un vano allaltro secondo le
indicazioni che i fornitori dei servizi

mq

6,500

1°099,61

1°099,61

1,18

17297,54

A RIPORTARE

2°730°298,56
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RIPORTO

2°730°298,56

I'esecuzione del manufatto.

finita a regola d'arte.

(SpCap 2)

133/128 Scavo generale di sbancamento o
07.A01.A05.0 |splateamento, a qualsiasi

10 autorizzato, escluso
trattamento dello stesso

risulta ad impianto di
autorizzato, escluso
trattamento dello stesso
pavimentazione esterna

134 /129 Reinterro degli scavi in genere, con
01.A01.B87.0 |le materie di scavo ... stipazione e
20 regolarizzazione Eseguito con mezzo

meccanico

24,21)

14)

135/95 Parapetti

01.A40.A10.0 |[Note: Il costo unitario a metro
10 lineare dei pa .. enza.
completo di viteria e bulloneria

necessaria.
Parapetti

d'angolo alle due estremita]

vorranno fornire in fase di esecuzione
delle opere, e la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali necessari per

Comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)

Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi
destinato, a qualunque profondita,
eseguito con escavatore meccanico;
compreso eventuale completamento a
mano; con trasporto del materiale di

SOMMANO...

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
marciapiede verde *(lung.=31,03+

SOMMANO...

SICUREZZA IN COPERTURA (SbCat

[Note: Il costo unitario a metro lineare
dei parapetti & stato dedotto da
un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10
m di estensione dotato di componenti

Parapetto in alluminio a fissaggio su
piano orizzontale (protezione dei bordi
luogo di lavoro in quota) - Fornitura e
posa in opera di dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute
dall'alto costituito da parapetto
alluminio, conforme e certificato ai sensi

cadauno

m3

m3

704,120

0,250

55,240

0,450

1,00

1,00

316,85

316,85

13,81

13,81

3°374,28

11,38

9,66

3°374,28

3'605,75

133,40

A RIPORTARE

2°737°411,99

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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di
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lung.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°737°411,99

136 /96
01.A40.A10.0
25

delle norme D.Lgs. 81/2008 e UNI EN
ISO 14112-3. Installazione conforme
alle indicazioni del produttore ed al
progetto, esclusi eventuali ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto
di copertura, escluse opere di lattoneria
ma compreso quanto necessario a dare
il lavoro finito, compreso rilascio di
Dichiarazione di corretta installazione.
Esclusa la fornitura di carpenterie
specifiche o accessori. Il sistema e
predisposto per una altezza di 1100
mm. Prezzo unitario definito sulla base
del dimensionamento di un lato medio
di sviluppo 10 m e dotazione di
componenti d'angolo alle due estremita.
Sistema composto da: - Montanti in
alluminio con passo 2.00 m con profilo
scatolare rettangolare gia tagliato a
misura e forato, dotato di tappo
superiore in materiale plastico. - n.2
correnti in alluminio a sezione circolare
posti a correre con fissaggio passante
nei montanti, completi di manicotti di
collegamento e rivetti di fissaggio per
lunghezza dei correnti di 2,00 m. - N°1
piastra di aggancio inferiore in profilo
estruso di alluminio prelavorata con
tagli, fori e scassi idonei per
'assemblaggio del sistema. Tutto il
sistema deve intendersi completo dei
componenti necessari per
'assemblaggio a correre sia in tratti
rettilinei che nelle curve, compresi
quindi tagli di adattamento dei correnti,
componenti per angoli a 90°,
componenti per angoli diversi da 90°
(snodi). Nel prezzo deve indendersi
compreso l'eventuale adattamento in
altezza dei montanti con taglio a misura
degli stessi e/o il livellamento del piano
di appoggio o il rincalzo della piastra in
caso di piani irregolari o in pendenza.
Sistema completo di viteria e bulloneria
necessaria.

parapetto in acciaio copertura

SOMMANO...

Parapetti

[Note: Il costo unitario a metro
lineare dei pa .. ento. Sistema
completo di viteria e bulloneria
necessaria.

Parapetti

[Note: Il costo unitario a metro lineare
dei parapetti & stato dedotto da
un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10
m di estensione dotato di componenti
d'angolo alle due estremita]

Accessorio parapetto alluminio:
cancelletto (larghezza 90 cm) -
Fornitura e posa in opera di cancelletto
di accesso in alluminio costituito da
tubolari di alluminio assemblati con
componenti del sistema (angoli retti,
snodi, manicotti), senza serratura di
chiusura. Nel prezzo deve intendersi
compreso l'eventuale adattamento in
opera con taglio a misura degli stessi e/
o il livellamento. Sistema completo di
viteria e bulloneria necessaria.

22,00

22,00

134,21 2°952,62

A RIPORTARE

2°740°364,61

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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lung.
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°740°364,61

137/ 97
AP_E16_01

cancelletti pedonali

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Sicurezza in copertura linee vita e
punti di ancoraggio

Fornitura e posa in opera di linee vita.
Dispositivo anticaduta permanente con
linea flessibile orizzontale di TIPO C
per l'accesso, il transito, lo
stanziamento e I'esecuzione di lavori in
copertura, testato e certificato a Norma
UNI11578:2015, per l'uso
contemporaneo di 3 operatori ed
utilizzabile in trattenuta. Il sistema deve
essere dotato di ancoraggi (pali) di
estremita ed intermedi ad una distanza
riportata nell'elaborato grafico, realizzati
in alluminio per una maggiore
leggerezza e durabilita anche in
ambienti aggressivi. Ogni ancoraggio
dovra essere certificato per
installazione diretta su manto di
copertura, per mezzo di morsetti in
alluminio. Compreso di punti di
ancoraggio tipo A, punti di ancoraggio
linee vita e punti di ancoraggio
intermedi. Compreso ancoraggio fisso
omologato + scala di accesso in
copertura omologata esterna.

Il tutto compreso ferramenta,
bulloneria, accessori di corredo e
quant'altro necessario e perfettamente
rispondente alla normativa vigente.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

cad

cadauno

2,00

2,00

1,00

1,00

248,90

11°704,37

497,80

11°704,37

A RIPORTARE

2°752°566,78

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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di
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lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°752°566,78

138/138
28.A05.810.0
05

139/139
TOS22/
1_17.N05.00
3.030

140/ 140
TOS22/
1_17.N05.00
3.032

141/ 141
TOS22/
1_17.N05.00
3.037

SICUREZZA IN CANTIERE (SpCat 2)
SICUREZZA IN CANTIERE (Cat 5)
SICUREZZA IN CANTIERE (SbCat 15)

PARAPETTO anticaduta in assi di
legno dell‘altezza minima ... ento a
fine opera. Misurato a metro lineare
posto in opera

PARAPETTO anticaduta in assi di legno
dell'altezza minima di 1,00 m dal piano
di calpestio e delle tavole fermapiede,
da realizzare per la protezione contro il
vuoto, (es.:. rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri
degli stessi, cigli degli scavi,balconi,
etc), fornito e posto in opera. | dritti
devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta
all'eventuale spinta di un operatore. |
correnti e la tavola fermapiede non
devono lasciare una luce in senso
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede
devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il
montaggio con tutto cid che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche
ripetuto durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e [l'allontanamento a
fine opera. Misurato a metro lineare
posto in opera

parapetto protezione dagli scavi

SOMMANO...

LisToscanalLLPP2022-1 Pi (SpCap 4)

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio
ponteggio metallic ... rna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo
mese.

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio
ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, incluso
nolo per il primo mese.

SOMMANO...

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio
oltre il primo mese ... ea segnaletica,
calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre
il primo mese di utilizzo ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.
(par.ug.=2946,16*17)

SOMMANO...

Ponteggi e castelli di tiro.
Smontaggio ponteggio a monta ... i,
esclusa I' illuminazione notturna e
idonea segnaletica.

m2

m2

50084,720

235,000

235,00

235,00

2°946,41

2°946,41

50°084,72

50°084,72

15,62

15,54

2,76

3'670,70

45'787,21

138°233,83

A RIPORTARE

2°940°258,52

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
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unita
di
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par.ug.

lung.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

2°940°258,52

142 /142
28.A05.D05.0
05

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio
ponteggio a montanti e traversi
prefabbricati, zincati a caldo, compreso
ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti,
esclusa I' illuminazione notturna e
idonea segnaletica.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere. Prefabbricato m ... circa
(modello base) -Costo primo mese o
frazione di mese

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata;
il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti  necessari  (elettricita,
impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

[Note: La previsione degli
apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere),
dovra essere correttamente condotta in
relazione alle caratteristiche ed alla
localizzazione del cantiere, risultando di
norma gia riconosciuta nell'ambito delle
spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art.
32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza
in Fase di Progettazione valutera

m2

2°946,41

2°946,41

5,23

15°409,72

A RIPORTARE

2°955°668,24

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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di
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°955°668,24

143 /143
28.A05.D05.0
10

I'eventuale inclusione di tali
apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle
esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie)  derivanti  dal  cantiere
specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese

SOMMANO...

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere. Prefabbricato m ... costo per|
ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata;
il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti  necessari  (elettricita,
impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

[Note: La previsione degli
apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere),
dovra essere correttamente condotta in
relazione alle caratteristiche ed alla
localizzazione del cantiere, risultando di
norma gia riconosciuta nell'ambito delle
spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art.
32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza
in Fase di Progettazione valutera
I'eventuale inclusione di tali

cad

1,00

1,00

412,72

412,72

A RIPORTARE

2°956°080,96

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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di
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RIPORTO

2°956°080,96

144 | 144
28.A05.015.0
15

145/ 145
28.A05.D15.0
20

146/ 146
28.A05.D20.0

apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle
esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie)  derivanti  dal  cantiere
specifico. ]

costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO
IGIENICO SANITARIO realizzat
tative 2,40x2,70x2,40m Costo primo
mese o frazione di mese

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO
IGIENICO SANITARIO realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio Dimensioni orientative
2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO
IGIENICO SANITARIO realizzat
Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO
IGIENICO SANITARIO realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevat ... cchieri,

cad

cad

cad

27,00

27,00

1,00

1,00

27,00

27,00

166,70

181,86

96,44

4°500,90

181,86

2'603,88

A RIPORTARE

2°963°367,60

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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RIPORTO

2°963°367,60

05

1471147
28.A05.020.0
10

148/ 148
28.A05.D20.0
15

tavoli, sedie Costo primo mese o
frazione di mese

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di
appoggio USO MENSA - dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevat ... osto per
ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di
appoggio costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo.

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevat ... ttrico,
accessori vari Costo primo mese o
frazione di mese

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di
appoggio USO INFERMERIA - dotato di
scrivania, due  sedie, sgabello,

cad

cad

1,00

1,00

27,00

27,00

367,75

110,14

367,75

2°973,78

A RIPORTARE

2°966°709,13

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

pag. 78

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.
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RIPORTO

2°966°709,13

149/ 149
28.A05.D20.0
20

150/ 150
28.A15.A10.0
05

1517151
28.A20.H05.0
05

attaccapanni, lettino, due barelle,
lavabo, boiler elettrico, accessori vari
Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevat ... Costo
per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

BOX DI CANTIERE realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di
appoggio Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO...

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
MEDIO (25 kW)-apparecchi u ... e
isolato da 16 mm?2. temporaneo per la
durata del cantiere

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori
ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m;
collegamento delle baracche e del
ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16
mm?2. temporaneo per la durata del
cantiere

SOMMANO...

ESTINTORE PORTATILE a polvere
chimica omologato D.M. 7 ge .
durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg.

ESTINTORE PORTATILE a polvere
chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di cartello
di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la

cad

cad

cad

1,00

1,00

27,00

27,00

1,00

1,00

385,94

146,99

261,76

385,94

3'968,73

261,76

A RIPORTARE

2°971°325,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°971°325,56

152/ 152
TOS22/
1_17.N07.00
2.015

153/ 153
AP_E17_01

154/ 154
28.A05.A06.0
05

155/ 155
28.A35.A05.0
05

durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.

SOMMANO...

LisToscanalLLPP2022-1 Pi (SpCap 4)

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza Noleggio segnale
pessore mm 0,5, distanza lettura max
4 metri, per un mese.

Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max
4 metri, per un mese.

(par.ug.=5*28)

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Viabilita di cantiere

Viabilita di cantiere da realizzarsi previo
scavo a sezione, posa in opera di
geotessuto e fornitura e posa di
materiale arido di cava di pezzatura
idonea alla carrabilita dei mezzi.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

SCHERMATURA di ponteggi e
castelletti per contenimento po ... di
superficie facciavista e per tutta la
durata dei lavori

SCHERMATURA di  ponteggi e
castelletti per contenimento polveri, con
reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita
e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita
(con almeno una legatura ogni metro
quadro di telo). misurata per ogni metro
quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori

Vedi voce n° 139 [m? 2 946.41]

SOMMANO...

Riunioni, comunicazioni, presenza di
personale a sovrinte zione
specifica di elaborati progettuali e/o
relazioni etc

Riunioni, comunicazioni, presenza di
personale a sovrintendere  I'uso
comune, predisposizione specifica di
elaborati progettuali e/o relazioni etc
riunioni di coordinamento

SOMMANO...

cad

cad

mq

m2

cad

140,000

5,00

5,00

140,00

140,00

600,00

600,00

2°946,41

2°946,41

5,00

5,00

13,96

29,00

21,29

2,76

200,00

69,80

4°060,00

12°774,00

87132,09

1°000,00

A RIPORTARE

2°997°361,45
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°'997°361,45

156 / 156 TRABATTELLO completo e

28.A05.A10.0 |omologato, su ruote, prefabbricato ...

05 taggio, smontaggio e nolo fino a 1

mese o frazione di mese

TRABATTELLO completo e omologato,
su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza
fino a 6,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese

2,00
SOMMANO...| cad 2,00 167,16 334,32

157 /1 157 TRABATTELLO completo e

28.A05.A10.0 |omologato, su ruote, prefabbricato ...

10 ,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per

ogni mese successivo
TRABATTELLO completo e omologato,
su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo
nolo per ogni mese successivo
(par.ug.=2*14) 28,000 28,00
SOMMANO...| cad 28,00 18,37 514,36
A RIPORTARE 2'998°210,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°998210,13

158 / 267
22_01.A04.B
17.020

159 /268
22 _01.A04.C
30.005

160/ 269
22 01.A04.B
20.005

EDIFICIO SCOLASTICO (SpCat 1)
OPERE STRUTTURALI (Cat 2)
OPERE STRUTTURALI PORTANTE IN
C.A. (SbCat 16)

MAGRONE C12/15

Calcestruzzo per uso non strutturale
prodotto con un processo
industrializzato. Classe di consistenza
al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15

Magrone

Magrone spessore 10cm sull'intera
impronta della fondazione (considerato
offset di 25cm rispetto a perimetro
esterno travi di fondazione)

Rettangolo 1 (fili X01-X10b/Y01-Y08)
Rettangolo 2 (fili X10b-X18/Y02-Y08)
Extrasagoma fili X10a-X10b
Extrasagoma filo X11

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
FONDAZIONE

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture di fondazione
Magrone

Vedi voce n° 267 [m* 141.98]

SOMMANO...

CALCESTRUZZO C25/30

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture
di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m.
platee di fondazione e muri di spessore
< 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce,
paratie) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi. Classe di
esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4.
Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30 (al netto
di SG e Ul)

Cordoli di fondazione H75cm

Travata T1154

Travata T1155

Travata T1157

Travata T1159

Travata T1161

Travata T1129

Travata T1130

Travata T1131

Travata T1132

Travata T1133

Travata T1134

Travata T1135

Travata T1136

Travata T1137 *(lung.=6,5+6,5+6,5+
6,18)

Travata T1102 *(lung.=6,5+6,5+6,5+
6,18+5,6+3,42+6,38+7,97+1,4+3,52)
Travata T1103

m3

m3

32,980
33,780
3,300
1,500

22,360
22,360
15,220
15,220
24,560
18,900
21,100
11,760
18,900
11,760

8,140
18,900
18,900

25,680

53,970
1,400

22,860
19,400
2,200
2,200

1,000
1,000
1,000
1,000
2,800
0,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
0,500

0,100
0,100
0,100
0,100

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

0,750

0,750
0,750

75,39
65,53
0,73
0,33

141,98

141,98

141,98

16,77
16,77
11,42
11,42
51,58
7,09
15,83
8,82
14,18
8,82
6,11
14,18
14,18

19,26

40,48
0,53

121,51

23,10

17°251,99

3°279,74

A RIPORTARE

257,44

3°018°741,86
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

257,44

3018°741,86

161/270
22_01.A04.C
30.005

162/ 271
22_01.A04.E
00.005

163 /272
22_01.A04.M
00.010

Travata T1104 *(lung.=6,5+6,5+6,5+
6,18+5,6+3,42+6,38+7,97)

Travata T1108

Travata T1110 *(lung.=6,5+2,6+6,55+
6,92+2,11+5,6+3,42)

Travata T1182 *(lung.=5,67+3,6+3,52)
Travata T1112

Travata T1114

Travata T1150 *(lung.=6,55+6,92)
Travata T1186 *(lung.=5,6+3,42)
Travata T1222 *(lung.=5,67+3,7+3,52)
Travata T1115

Travata T1116 *(lung.=6,5+2,6+6,55+
6,92+2,11+5,6+3,42+3,2+2,18+5,67+
3,7+3,52)

Travata T1120

Travata T1122

Travata T1124

Travata T1140

Travata T1148 *(lung.=3,2+2,18)
Fossa base ascensore spessore 25cm
Fossa ascensore pareti laterali

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
FONDAZIONE

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture di fondazione
Cordoli di fondazione

Vedi voce n° 269 [m3 468.96]

SOMMANO...

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura  mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Cordoli di fondazione

Vedi voce n° 269 [m3 468.96]

SOMMANO...

CASSEFORME TAVOLE DI
LEGNAME H FINO A 3m

Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio,
lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. la misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con tavole in
legname di abete e pino

m3

m3

m3

49,050
53,970

33,700
12,790
2,110
6,500
13,470
9,020
12,890
2,600

51,970
8,140
8,140
8,140
3,520
5,380
2,110
8,420

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,600
0,250

0,750
0,750

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,250
0,270

36,79
40,48

25,28
9,59
1,58
4,88

10,10
6,77
9,67
0,98

38,08
6,11
6,11
6,11
2,64
4,04
0,84
0,57

468,96

468,96

468,96

468,96

468,96

137,28

23,10

9,67

64°378,83

10°832,98

4°534,84

A RIPORTARE

3°0987488,51
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°098°488,51

Cordoli e travi di fondazione
Perimetro esterno fondazione H=75cm
Perimetro esterno tra fili X01 e X10b 32,480 0,750 24,36
Perimetro esterno tra fili YO1 e Y02 3,460 0,750 2,60
Perimetro esterno tra fili X10b e X18 33,780 0,750 25,34
Perimetro esterno tra fili YO2 e Y08 18,900 0,750 14,18
Perimetro esterno tra fili X18 e X01 66,260 0,750 49,70
Extra sagoma filo X11 5,400 0,750 4,05
Extra sagoma filo X10a/X10b 7,200 0,750 5,40
Perimetro esterno tra fili YO8 e Y01 22,360 0,750 16,77

Parziale... m? 142,40
Perimetro interno fondazioni H=75-25=
50 cm (altezza fondazione - altezza
solaio predalles) - Computazione campi
di solaio
S101 *(lung.=2,62+6,5) 2,000 9,120 0,500 9,12
S102 *(lung.=2,52+6,5) 2,000 9,020 0,500 9,02
S103 *(lung.=2,62+6,5) 2,000 9,120 0,500 9,12
S104 *(lung.=2,57+6,5) 2,000 9,070 0,500 9,07
S105 *(lung.=2,57+6,5) 2,000 9,070 0,500 9,07
S106 *(lung.=2,46+6,5) 2,000 8,960 0,500 8,96
S107 *(lung.=1,15+2,6) 2,000 3,750 0,500 3,75
S108 *(lung.=4,49+2,6) 2,000 7,090 0,500 7,09
S109 *(lung.=2,62+6,5) 2,000 9,120 0,500 9,12
S110 *(lung.=2,57+6,5) 2,000 9,070 0,500 9,07
S111 *(lung.=2,57+6,5) 2,000 9,070 0,500 9,07
S112 *(lung.=2,46+6,5) 2,000 8,960 0,500 8,96
S$113 *(lung.=2,62+6,55) 2,000 9,170 0,500 9,17
S114 *(lung.=2,52+6,55) 2,000 9,070 0,500 9,07
S115 *(lung.=2,62+6,92) 2,000 9,540 0,500 9,54
S116 *(lung.=2,52+6,92) 2,000 9,440 0,500 9,44
S117 *(lung.=2,62+6,5) 2,000 9,120 0,500 9,12
S118 *(lung.=2,57+6,5) 2,000 9,070 0,500 9,07
S$119 *(lung.=2,57+6,5) 2,000 9,070 0,500 9,07
S$120 *(lung.=2,46+6,5) 2,000 8,960 0,500 8,96
S$121 *(lung.=2,11+3,54) 2,000 5,650 0,500 5,65
Fossa ascensore *(lung.=2,11+1,6) 2,000 3,710 1,020 7,57
S$123 *(lung.=2,62+6,18) 2,000 8,800 0,500 8,80
S$124 *(lung.=2,57+6,18) 2,000 8,750 0,500 8,75
S$125 *(lung.=2,57+6,18) 2,000 8,750 0,500 8,75
S$126 *(lung.=2,46+6,18) 2,000 8,640 0,500 8,64
S$127 *(lung.=2,62+5,6) 2,000 8,220 0,500 8,22
S$128 *(lung.=2,62+5,6) 2,000 8,220 0,500 8,22
S$129 *(lung.=2,62+5,6) 2,000 8,220 0,500 8,22
S130 *(lung.=2,57+5,6) 2,000 8,170 0,500 8,17
S131 *(lung.=2,57+5,6) 2,000 8,170 0,500 8,17
S132 *(lung.=2,62+3,42) 2,000 6,040 0,500 6,04
S133 *(lung.=2,62+3,42) 2,000 6,040 0,500 6,04
S134 *(lung.=2,62+3,42) 2,000 6,040 0,500 6,04
S135 *(lung.=2,57+3,42) 2,000 5,990 0,500 5,99
S136 *(lung.=2,57+3,42) 2,000 5,990 0,500 5,99
S137 *(lung.=4,04+3,2) 2,000 7,240 0,500 7,24
S138 *(lung.=4,72+3,2) 2,000 7,920 0,500 7,92
S139 *(lung.=4,04+2,18) 2,000 6,220 0,500 6,22
S140 *(lung.=4,72+2,18) 2,000 6,900 0,500 6,90
S141 *(lung.=2,57+6,38) 2,000 8,950 0,500 8,95
S142 *(lung.=2,57+6,38) 2,000 8,950 0,500 8,95
S143 *(lung.=2,62+5,67) 2,000 8,290 0,500 8,29
S144 *(lung.=2,52+5,67) 2,000 8,190 0,500 8,19
S145 *(lung.=2,62+5,67) 2,000 8,290 0,500 8,29
S146 *(lung.=2,57+7,97) 2,000 10,540 0,500 10,54
S147 *(lung.=2,57+7,97) 2,000 10,540 0,500 10,54
S148 *(lung.=2,62+3,7) 2,000 6,320 0,500 6,32
S149 *(lung.=2,52+3,7) 2,000 6,220 0,500 6,22
S150 *(lung.=2,62+3,7) 2,000 6,320 0,500 6,32
S151 *(lung.=4,29+1,4) 2,000 5,690 0,500 5,69
S152 *(lung.=1,35+1,4) 2,000 2,750 0,500 2,75
S153 *(lung.=2,62+3,52) 2,000 6,140 0,500 6,14
S154 *(lung.=2,52+3,52) 2,000 6,040 0,500 6,04
S$155 *(lung.=2,62+3,52) 2,000 6,140 0,500 6,14
S$156 *(lung.=2,57+3,52) 2,000 6,090 0,500 6,09

A RIPORTARE 580,26 3°098°488,51
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 580,26 3°098°488,51
S157 *(lung.=2,57+3,52) 2,000 6,090 0,500 6,09
Parziale... m? 443,95
SOMMANO...] m? 586,35 36,11 21°173,10

164 /273 ACCIAIO DA C.A.

22 _01.A04.F |Acciaio per calcestruzzo armato

10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta

duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e

conforme al D.M. 17/01/2018, disposto

in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista,

compreso gli oneri per la sagomatura, la

legatura e le eventuali saldature per

giunzioni e lo sfrido In barre ad

aderenza migliorata oftenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

Fossa ascensore

@12 fondo fossa direzione asse X

estradosso 14,000 2,360 0,888 29,34

@12 fondo fossa direzione asse Y

estradosso 11,000 2,870 0,888 28,03

@12 fondo fossa direzione asse X

intradosso 14,000 2,360 0,888 29,34

@12 fondo fossa direzione asse Y

intradosso 11,000 2,870 0,888 28,03

@12 ferri di parete orizzontali direzione

assi X 4,000 2,360 0,888 8,38

@12 ferri di parete orizzontali direzione

assi Y 4,000 2,870 0,888 10,19

@12 ferri di parete verticali 84,000 1,520 0,888 113,38
Parziale... kg 246,69

Cordoli e travi di fondazione

Vedasi computo di dettaglio delle

armature allegato al computo

Travata T1102 4394,420 4°394 .42

Travata T1108 4732,150 4°732,15

Travata T1116 4790,480 4°790,48

Travata T1104 4137,030 4°137,03

Travata T1140 270,650 270,65

Travata T1110 3460,710 3°460,71

Travata T1129 657,290 657,29

Travata T1154 1657,860 1'657,86

Travata T1155 1620,120 1'620,12

Travata T1115 118,930 118,93

Travata T1157 840,820 840,82

Travata T1134 507,940 507,94

Travata T1114 606,120 606,12

Travata T1122 401,360 401,36

Travata T1182 874,170 874,17

Travata T1159 850,080 850,08

Travata T1148 570,000 570,00

Travata T1222 800,950 800,95

Travata T1150 1013,400 1°013,40

Travata T1124 602,060 602,06

Travata T1136 849,590 849,59

Travata T1186 656,540 656,54

Travata T1135 1070,620 1°070,62

Travata T1131 782,230 782,23

Travata T1132 1315,050 1°315,05

Travata T1133 720,480 720,48

Travata T1130 1764,260 1'764,26

Travata T1120 636,610 636,61

Travata T1161 5161,640 5161,64

Travata T1112 313,470 313,47

Travata T1137 1473,490 1°473,49

Travata T1103 80,100 80,10
Parziale... kg 47°730,62

A RIPORTARE 47°977,31 3'119'661,61

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8 pag. 85
Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°977,31 3119°661,61
SOMMANO...| kg 47°977,31 2,49 119°463,50

165/ 274 SOLAIO PREDALLES H=17cm

22_01.A07.E |Realizzazione di solaio piano in

48.005 laterocemento, ad armatura lenta,

realizzato a lastre (predalles) in c.a.n.
ipervibrato, spessore >= 5 cm, con
alleggerimento realizzato con filoni di
polistirolo incollato alla lastra, compreso
l'impalcato di sostegno provvisorio fino
ad un'altezza di cm 350 dal piano
d'appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore
>= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci
elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la
formazione di rompitratta ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa in
opera Spessore 4+8+5=17 cm
Solaio predalles calpestio piano
terra
S101 2,620 6,500 17,03
S102 2,520 6,500 16,38
S103 2,620 6,500 17,03
S104 2,570 6,500 16,71
S105 2,570 6,500 16,71
S106 2,460 6,500 15,99
S107 1,150 2,600 2,99
S108 4,490 2,600 11,67
S109 2,620 6,500 17,03
S110 2,570 6,500 16,71
S111 2,570 6,500 16,71
S112 2,460 6,500 15,99
S113 2,620 6,550 17,16
S114 2,520 6,550 16,51
S115 2,620 6,920 18,13
S116 2,520 6,920 17,44
S117 2,620 6,500 17,03
S118 2,570 6,500 16,71
S119 2,570 6,500 16,71
S120 2,460 6,500 15,99
S121 2,110 3,540 7,47
S123 2,620 6,180 16,19
S124 2,570 6,180 15,88
S125 2,570 6,180 15,88
S126 2,460 6,180 15,20
S127 2,620 5,600 14,67
S128 2,620 5,600 14,67
S129 2,620 5,600 14,67
S130 2,570 5,600 14,39
S131 2,570 5,600 14,39
S132 2,620 3,420 8,96
S133 2,620 3,420 8,96
S134 2,620 3,420 8,96
S135 2,570 3,420 8,79
S136 2,570 3,420 8,79
S137 4,040 3,200 12,93
S138 4,720 3,200 15,10
S139 4,040 2,180 8,81
S140 4,720 2,180 10,29
S141 2,570 6,380 16,40
S142 2,570 6,380 16,40
S143 2,620 5,670 14,86
S144 2,520 5,670 14,29
S145 2,620 5,670 14,86
S146 2,570 7,970 20,48
S147 2,570 7,970 20,48
S148 2,620 3,700 9,69
S149 2,520 3,700 9,32
S150 2,620 3,700 9,69
S151 4,290 1,400 6,01
S152 1,350 1,400 1,89
A RIPORTARE 706,00 3'2397125,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

706,00

37239125,11

166/ 275
22_01.A07.E
48.010

167/ 276
22_01.A04.B
20.005

168 /277
22 _01.A04.C
30.005

S153
S154
S155
S156
S157

SOMMANO...

SOVRAPREZZO SOLAIO
PREDALLES POLISTIROLO OGNI CM
IN PIU’

Realizzazione di solaio piano in
laterocemento, ad armatura lenta,
realizzato a lastre (predalles) in c.a.n.
ipervibrato, spessore >= 5 cm, con
alleggerimento realizzato con filoni di
polistirolo incollato alla lastra, compreso
l'impalcato di sostegno provvisorio fino
ad un'altezza di cm 350 dal piano
d'appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore
>= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci
elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la
formazione di rompitratta ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa in
opera Sovrapprezzo per ogni cm in piu
di altezza di polistirolo, oltre gli 8 cm
Solaio predalles calpestio piano
terra

Extra spessore polistirolo (spessore
totale alleggerimento 15cm)

Vedi voce n° 274 [m? 751.41] *(H/
peso=15-8)

SOMMANO...

CALCESTRUZZO C25/30

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture
di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m.
platee di fondazione e muri di spessore
< 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce,
paratie) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi. Classe di
esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4.
Fornitura a pieé d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30 (al netto
di SG e Ul)

Solaio predalles calpestio piano
terra

Extra spessore soletta superiore gettata
in opera (spessore totale 5¢cm)

Vedi voce n° 274 [m? 751.41]

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
FONDAZIONE

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture di fondazione

Solaio predalles calpestio piano
terra

Getto in opera extra spessore soletta
superiore gettata in opera (spessore
totale 5cm)

m2

mZ

m3

2,620
2,520
2,620
2,570
2,570

3,520
3,520
3,520
3,520
3,520

7,000

0,010

9,22
8,87
9,22
9,05
9,05

751,41

57259,87

5°259,87

7,51

7,51

83,64 62°847,93

1,39

137,28

7°311,22

1°030,97

A RIPORTARE

3731

0°315,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'310°315,23

169/278
22_01.A04.E
00.005

170/279
22_01.A04.F
75.020

1717280
22_01.A07.E
48.005

Vedi voce n° 276 [m3 7.51]

SOMMANO...

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura  mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Solaio predalles calpestio piano
terra

Getto di completamento solaio predalles
0.087 m3/m2 di solaio

Vedi voce n° 274 [m? 751.41]

SOMMANO...

RETE ELETTROSALDATA

Rete metallica elettrosaldata ad alta
duttilita’, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
17/01/2018, tagliata a misura e posta in
opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm,
classe tecnica B450C

Solaio predalles calpestio piano
terra

Rete elettrosaldata d6/20x20 sull'intera
impronta di fondazione
(sovrapposizione +15%)

Rettangolo 1 (fili X01-X10b/Y01-Y08)
Rettangolo 2 (fili X10b-X18/Y02-Y08)
Extrasagoma fili X10a-X10b
Extrasagoma filo X11

SOMMANO...

SOLAIO PREDALLES H=17cm
Realizzazione di solaio piano in
laterocemento, ad armatura lenta,
realizzato a lastre (predalles) in c.a.n.
ipervibrato, spessore >= 5 cm, con
alleggerimento realizzato con filoni di
polistirolo incollato alla lastra, compreso
l'impalcato di sostegno provvisorio fino
ad un'altezza di cm 350 dal piano
d'appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore
>= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci
elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la
formazione di rompitratta ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa in
opera Spessore 4+8+5=17 cm

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1

S204

S205

S206

S207

S208

S209

S210

Solaio predalles copertura locale
tecnico sul tetto (pendenza 3%)
S601

m3

m3

kg

1,150
1,150
1,150
1,150

1,010

32,480
33,780
2,800
1,000

7,200
7,000
7,000
6,550
4,120
4,120
4,120

7,200

22,360
18,900
2,200
2,200

3,060
3,060
3,060
3,060
6,840
3,120
6,840

3,120

0,087

2,220
2,220
2,220
2,220

7,51

7,51

65,37

65,37

1'854,12
1629,94
15,73
5,62

3'505,41

22,03
21,42
21,42
20,04
28,18
12,85
28,18

22,69

23,10 173,48

9,67 632,13

1,93 6'765,44

A RIPORTARE

176,81

3'317°886,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

176,81

3'317°886,28

1727281
22_01.A07.E
48.010

1731282
22_01.A04.B
31.005

174 /283
22 _01.A04.C
30.020

S602

SOMMANO...

SOVRAPREZZO SOLAIO
PREDALLES POLISTIROLO OGNI CM
IN PIU’

Realizzazione di solaio piano in
laterocemento, ad armatura lenta,
realizzato a lastre (predalles) in c.a.n.
ipervibrato, spessore >= 5 cm, con
alleggerimento realizzato con filoni di
polistirolo incollato alla lastra, compreso
l'impalcato di sostegno provvisorio fino
ad un'altezza di cm 350 dal piano
d'appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore
>= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci
elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la
formazione di rompitratta ed ogni altra
opera accessoria per la corretta posa in
opera Sovrapprezzo per ogni cm in piu
di altezza di polistirolo, oltre gli 8 cm
Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1

Extra spessore polistirolo (spessore
totale alleggerimento 15cm)

Vedi voce n° 280 [m? 180.59] *(H/
peso=15-8)

SOMMANO...

CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER
ELEVAZIONI FORNITO A PIE’
D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Fornitura a pie¢ d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1 e copertura locale
tecnico sul tetto

Extra spessore soletta superiore gettata
in opera (spessore totale 5¢cm)

Vedi voce n° 280 [m? 180.59]

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
ELEVAZIONE

Getto in  opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1 e copertura locale
tecnico sul tetto

Getto in opera extra spessore soletta
superiore gettata in opera (spessore
totale 5cm)

Vedi voce n° 282 [m?® 1.81]

m2

m2

m3

1,010

1,200

3,120

7,000

0,010

3,78

180,59

1°264,13

1°264,13

1,81

1,81

1,81

83,64

1,39

145,08

157104,55

1775714

262,59

A RIPORTARE

1,81

3'335°010,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,81

3'335°010,56

175/ 284
22 01.A04.E
00.005

176 / 285
AP_S17_01

177 /286
22_01.A04.F
75.020

SOMMANO...

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura  mediante  vibratore ad
immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1 e copertura locale
tecnico sul tetto

Getto di completamento solaio
predalles 0.087 m3/m2 di solaio

Vedi voce n° 280 [m? 180.59]

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

SOVRAPREZZO SOLAIO
PREDALLES H>350cm DA PIANO DI
CALPESTIO

Sovrapprezzo per la formazione di piani
di sostegno e puntellature dei solai
predalles ad altezza superiore a 3,50
metri da piano di calpestio

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1

Sovraprezzo per posa e puntellamento
del solaio ad altezza maggiore di
350cm da piano di calpestio

S204

S205

S206

S207

S208

S209

S210

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

RETE ELETTROSALDATA

Rete metallica eletftrosaldata ad alta
duttilita’, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
17/01/2018, tagliata a misura e posta in
opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm,
classe tecnica B450C

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1 e copertura locale
tecnico sul tetto

Rete elettrosaldata @6/20x20 andante
anche sulle travi rompitratta (incidenza
sovrapposizione +15%)

Solai zona tetto verde: da S204 a S207
Solai zona tetto verde: da S208 a S210
Solai copertura locale tecnico: da S601
a S602 (pendenza 3%) *(par.ug.=1,15*
1,01)

SOMMANO...

m3

m3

m2

kg

1,150
1,150

1,162

7,200
7,000
7,000
6,550
4,120
4,120
4,120

30,350
4,420

9,300

3,060
3,060
3,060
3,060
6,840
3,120
6,840

3,360
18,400

4,120

0,087

2,220
2,220

2,220

1,81

15,71

15,71

22,03
21,42
21,42
20,04
28,18
12,85
28,18

154,12

260,34
207,63

98,84

566,81

41,85 75,75

9,67 151,92

12,55 1°934,21

1,93 1°093,94

A RIPORTARE

3'338°266,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'338°266,38

178 / 287
22_01.A04.B
31.005

179/ 288
22 _01.A04.B
30.005

180 /289
22_01.A07.E
49.040

CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER
ELEVAZIONI FORNITO A PIE’
D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1 e locale tecnico in
copertura

Sostituzione del calcestruzzo C25/30
previsto nella voce di EP con
calcestruzzo C32/40 di progetto per il
getto di completamento (a sommare cls
C32/40)

Vedi voce n° 280 [m? 180.59]

SOMMANO...

CALCESTRUZZO C(C25/30 XC3 PER
ELEVAZIONI FORNITO A PIE’
D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Fornitura a pie¢ d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30

Solaio predalles calpestio zone tetto
verde livello 1 e locale tecnico in
copertura

Sostituzione del calcestruzzo C25/30
previsto nella voce di EP con
calcestruzzo C32/40 di progetto per il
getto di completamento (a detrarre cls
C25/30)

Vedi voce n° 287 [m? 15.71]

SI DETRAGGONO...

SOLAIO  ALVEOLARE LASTRA
H=36cm

Realizzazione di solaio piano in lastre
alveolari precompresse autoportanti ad
estradosso e intradosso piani con
finitura dell'intradosso da cassero in
acciaio, prodotte in "serie controllata"
come da D.M. 03.12.1987 in
stabilimenti con sistema qualita
certificato secondo la norma UNI EN
ISO 9001, con calcestruzzo >= C45/55
(Rck 55). Le lastre alveolari devono
possedere armatura pretesa anche
superiore ed essere predisposte con
adeguati intagli alle testate per ferri e
getti di collegamento strutturale e di
continuita, armature superiori in acciaio

m3

m3

-1,000

0,087

15,71

15,71

-15,71

-15,71

145,08 2°279,21

137,06 -2153,21

A RIPORTARE

3'338°392,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'338°392,38

181/290
22_01.A04.F
10.005

lento resistenti ai momenti negativi e
spezzoni inferiori taglioresistenti con
unioni laterali atte a trasmettere sforzi
taglianti e ripartire trasversalmente i
carichi. Gli elementi vengono posati a
secco, solidarizzati con getti integrativi
in cantiere con calcestruzzo a
granulometria fine di classe >= C20/25
(Rck 25)

Spessore lastra 36 cm

Solai alveolari

Zona ingresso piano primo

Solaio S201

Solaio S202

Solaio S203

Zona ingresso piano secondo
Solaio S401
Solaio S402

Zona mezzanino
Solaio S301
Solaio S302

SOMMANO...

ACCIAIO DA C.A.

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata  ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Solai alveolari armatura lenta

Ferri agli appoggi (armatura a taglio)
Impalcato piano primo

@20 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=8*2*2)

@24 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=8*2*2)

Impalcato piano mezzanino

@20 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=8*2*2)

@24 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=8*2*2)

Impalcato piano secondo

@20 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=8*2*2)

@24 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=8*2*2)

Ferri di rilegatura all'estradosso
Impalcato piano primo

@8/20cm su tutto il perimetro di ciascun
campo di solaio

Impalcato piano mezzanino

@8/20cm su tutto il perimetro di ciascun
campo di solaio

Impalcato piano secondo

@8/20cm su tutto il perimetro di ciascun
campo di solaio

SOMMANO...

m2

kg

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

435,000

315,000

321,000

11,640
11,640
11,640

11,640
11,640

11,640
11,640

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

1,500

1,500

1,500

1,960
3,070
3,470

1,960
6,840

3,200
4,940

2,466

3,551

2,466

3,651

2,466

3,551

0,395

0,395

0,395

22,81
35,73
40,39

22,81
79,62

37,25
57,50

296,11

165,72

238,63

165,72

238,63

165,72

238,63

257,74

186,64

190,19

1°847,62

64,66 197146,47

2,49 4°600,57

A RIPORTARE

3°362°139,42
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'362°139,42

182 /291
22_01.A07.E
49.035

183 /292
22_01.A04.F
10.005

184 /293
22_01.A04.F
75.020

SOLAIO  ALVEOLARE LASTRA
H=31,5cm

Realizzazione di solaio piano in lastre
alveolari precompresse autoportanti ad
estradosso e intradosso piani con
finitura dell'intradosso da cassero in
acciaio, prodotte in "serie controllata”
come da D.M. 03.12.1987 in stabilimenti
con sistema qualita certificato secondo
la norma UNI EN ISO 9001, con
calcestruzzo >= C45/55 (Rck 55). Le
lastre alveolari devono possedere
armatura pretesa anche superiore ed
essere predisposte con adeguati intagli
alle testate per ferri e getti di
collegamento strutturale e di continuita,
armature superiori in acciaio lento
resistenti ai momenti negativi e
spezzoni inferiori taglioresistenti con
unioni laterali atte a trasmettere sforzi
taglianti e ripartire trasversalmente i
carichi. Gli elementi vengono posati a
secco, solidarizzati con getti integrativi
in cantiere con calcestruzzo a
granulometria fine di classe >= C20/25
(Rck 25)

Spessore lastra 32 cm

Solai alveolari

Zona ingresso piano copertura

Solaio S501

Solaio S502

Solaio S503

Solaio S504

SOMMANO...

ACCIAIO DA C.A.

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata oftenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Solai alveolari armatura lenta

Ferri agli appoggi (armatura a taglio)
Impalcato copertura

@20 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=18*2*2)

@24 (2 per ciascuna lastra per ciascun
appoggio) *(par.ug.=18*2*2)

Ferri di rilegatura all'estradosso
Impalcato copertura

@8/20cm su tutto il perimetro di ciascun
campo di solaio

SOMMANO...

RETE ELETTROSALDATA

Rete metallica elettrosaldata ad alta
duttilita’, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M.

m2

kg

72,000

72,000

670,000

11,640
11,640
11,640
11,640

2,100

2,100

1,500

3,200
4,690
5,670
6,840

2,466

3,551

0,395

37,25
54,59
66,00
79,62

237,46

372,86

536,91

396,98

1°306,75

63,32 1

2,49

5°035,97

3°253,81

A RIPORTARE

3°380°429,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'380°429,20

185/294
22_01.A04.B
31.005

186 /295
22_01.A04.C
30.020

187/ 296
22_01.A04.E
00.005

17/01/2018, tagliata a misura e posta in
opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm,
classe tecnica B450C

Solai alveolari

Rete elettrosaldata @6/15x15 andante
sulle travi di contorno (incidenza
sovrapposizione +15%)

Zona ingresso piano primo: solai da
S201 a S203

Zona ingresso piano secondo: solai da
S401 a S402

Zona mezzanino: solai da S301 a S302
Zona ingresso piano copertura: solai da
S501 a S504

SOMMANO...

CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER
ELEVAZIONI FORNITO A PIE"
D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

Solai alveolari

Soletta di completamento

Vedi voce n° 289 [m? 296.11]

Vedi voce n° 291 [m? 237 .46]

Getto di testata

Zona ingresso piano primo: solai da
S201 a S203 *(lung.=1,96+3,07+3,47)*
(H/peso0=0,2/1,2)

Zona ingresso piano secondo: solai da
S401 a S402 *(lung.=1,96+6,84)*(H/
peso=0,2/1,2)

Zona mezzanino: solai da S301 a S302
*(lung.=3,20+4,94)*(H/peso0=0,20/1,2)
Zona ingresso piano copertura: solai
S501 a S504 *(lung.=3,20+4,69+5,67+
6,84)*(H/pes0=0,18/1,2)

Getto di completamento longitudinale
Vedi voce n°® 289 [m? 296.11] *(H/
peso=0,01/1,2)

Vedi voce n° 291 [m? 237.46] *(H/
peso0=0,008/1,2)

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
ELEVAZIONE

Getto in  opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte

Solai alveolari

Vedi voce n° 294 [m?® 45.33]

SOMMANO...
VIBRATURA CALCESTRUZZO

Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per

kg

m3

m3

1,150

1,150
1,150

1,150

2,000

2,000

2,000

2,000

11,640

11,640
11,640

11,640

8,500

8,800

8,140

20,400

9,700

9,700
8,740

21,900

3,030

3,030
3,030

3,030

0,050
0,050

0,167

0,167

0,167

0,150

0,008

0,007

393,43

393,43
354,49

888,25

2°029,60

14,81
11,87

2,84

2,94

2,72

6,12

2,37
1,66

45,33

45,33

45,33

1,93

145,08

41,85

3917,13

6°576,48

1°897,06

A RIPORTARE

3'392°819,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'392°819,87

188 /297
22_01.A04.B
31.005

189 /298
22_01.A04.C
30.020

190/299
22_01.A04.E
00.005

191/300
22_01.A04.M
00.020

la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o]
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Solai alveolari

Vedi voce n°® 295 [m? 45.33]

SOMMANO...

CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER
ELEVAZIONI FORNITO A PIE’
D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

Solette a sbalzo

Soletta piano primo: filo X10a

Solette piano mezzanino: fili X10b e

X11

Solette piano copertura: fili X10b e X11

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
ELEVAZIONE

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte

Solette a sbalzo

Vedi voce n° 297 [m® 0.91]

SOMMANO...

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Solette a sbalzo

Vedi voce n° 297 [m? 0.91]

SOMMANO...

CASSEFORME PANNELLI
MULTISTRATO H FINO A 3m

Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio,

m3

m3

m3

m3

2,000
2,000

0,500

0,260
0,260

3,210

3,350
3,350

0,180

0,180
0,180

45,33

45,33

0,29

0,31
0,31

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

9,67

145,08

41,85

9,67

438,34

132,02

38,08

8,80

A RIPORTARE

37393°437,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37393°437,11

192/ 301
22_01.P29.A
40.005

193/302
22_01.A04.F
10.005

194 /303
22_01.A04.B
31.005

lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. la misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in
legno multistrato

Solette a sbalzo

Soletta piano primo: filo X10a
intradosso

facce laterali *(lung.=3,21+0,5+0,5)
Solette piano mezzanino: fili X10b e
X11

intradosso

facce laterali *(lung.=3,35+0,26+0,26)
Solette piano copertura: fili X10b e X11
intradosso

facce laterali *(lung.=3,35+0,26+0,26)

SOMMANO...

SOVRAPREZZO CASSEFORME H>3
METRI (pannelli multistrato)
Sovrapprezzo alle casseforme per i getti
di conglomerato cementizio, semplice
od armato con h netta al piano di
appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m
di altezza (percentuale del 15 %)
Solette a sbalzo

Vedi voce n° 300 [m? 8.63]

SOMMANO...

ACCIAIO DA C.A.

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata oftenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Solette a sbalzo

Soletta piano primo: filo X10a

@12 armatura principale

@8 armatura secondaria *(lung.=3,11+
0,1+0,1)

Solette piano mezzanino: fili X10b e
X11

@8 armatura principale

@8 armatura principale

@8 armatura secondaria *(lung.=3,25+
0,1+0,1)

Solette piano copertura: fili X10b e X11
@8 armatura principale

@8 armatura principale

@8 armatura secondaria *(lung.=3,25+
0,1+0,1)

SOMMANO...

CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER
ELEVAZIONI FORNITO A PIE’
D'OPERA

m2

m2

kg

2,000
2,000

2,000
2,000

17,000
6,000
17,000
17,000
8,000

17,000
17,000

8,000

0,500
4,210

0,260
3,870

0,260
3,870

2,200
3,310
1,450
1,650
3,450

1,450
1,650

3,450

3,210

3,350

3,350

0,180

0,180

0,180

0,888
0,395
0,395
0,395
0,395

0,395
0,395

0,395

1,61
0,76

8,63

8,63

33,21
7,84
9,74

10,41

10,90

9,74
10,41

10,90

103,15

29,78

4,47

2,49

257,00

38,58

256,84

A RIPORTARE

37393'989,53

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8 pag. 96
Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°393°989,53
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl| 0.4.
Fornitura a pie¢ d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Pilastri
PO1 0,500 0,300 4,460 0,67
P02 0,500 0,300 4,460 0,67
P03 0,500 0,300 4,460 0,67
P04 0,500 0,300 4,460 0,67
P05 0,500 0,300 4,460 0,67
P06 *(H/peso=(4,76+3,2+3,2)) 0,500 0,500 11,160 2,79
P07 *(H/peso=(4,76+3,2+3,2)) 0,500 0,500 11,160 2,79
P08 *(H/peso=(4,76+3,2+3,2)) 0,500 0,500 11,160 2,79
P09 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P10 0,500 0,300 4,460 0,67
P11 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P12 0,500 0,300 4,460 0,67
P13 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P14 0,500 0,300 4,460 0,67
P15 0,500 0,300 4,960 0,74
P16 0,500 0,300 4,960 0,74
P17 0,500 0,300 4,960 0,74
P18 0,500 0,300 4,560 0,68
P19 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P20 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
0,500 0,300 3,110 0,47
P21 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
0,500 0,300 3,110 0,47
P22 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
P23 *(H/peso=(4,56+3,3+3,35)) 0,500 0,500 11,210 2,80
P24 *(H/peso=(4,56+3,3+3,35)) 0,500 0,500 11,210 2,80
P25 *(H/peso=(4,56+3,3+3,35)) 0,500 0,500 11,210 2,80
P26 0,500 0,300 4,960 0,74
P27 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
P28 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
P29 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P30 0,500 0,300 4,460 0,67
P31 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P32 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
0,500 0,300 3,220 0,48
P33 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
0,500 0,300 3,220 0,48
P34 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
P35 *(H/peso=(4,56+1,3+1,3+3,35)) 0,500 0,300 10,510 1,58
P36 *(H/peso=(4,56+1,3+1,3+0,6+1,5)) 0,500 0,500 9,260 2,32
P37 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
P38 *(H/peso=(4,96+3,7+3,7)) 0,500 0,500 12,360 3,09
P39 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P40 0,500 0,300 4,460 0,67
P41 *(H/peso=(4,56+1,3+1,3+3,35)) 0,500 0,500 10,510 2,63
P42 0,500 0,300 4,460 0,67
P43 0,500 0,300 4,960 0,74
P44 0,500 0,300 4,960 0,74
P45 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P46 0,500 0,300 4,460 0,67
P47 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P48 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P49 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P50 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P51 *(H/peso=(4,46+1,3+1,2+3,20)) 0,500 0,900 10,160 4,57
P52 0,500 0,300 4,460 0,67
P53 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P54 0,500 0,300 4,460 0,67
P55 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P56 *(H/peso=(4,46+3,2+3,2)) 0,500 0,500 10,860 2,72
P57 0,500 0,300 4,460 0,67
A RIPORTARE 116,64 3°393°989,53
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116,64 37393°989,53
SOMMANO...] m? 116,64 145,08 16°922,13

195/ 304 GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO

22_01.A04.C \[ELEVAZIONE

30.020 Getto in opera di calcestruzzo

cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte
Pilastri
Vedi voce n°® 303 [m* 116.64] 116,64
SOMMANO...[ m? 116,64 41,85 4°881,38

196 / 305 VIBRATURA CALCESTRUZZO

22_01.A04.E |Vibratura mediante vibratore ad

00.005 immersione, compreso il compenso per

la maggiore quantita’ di materiale

impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

Pilastri

Vedi voce n° 303 [m* 116.64] 116,64

SOMMANO...[ m? 116,64 9,67 1°127,91

197 / 306 CASSEFORME PANNELLI

22 _01.A04.M |MULTISTRATO H FINO A 3m

00.020 Formazione di casseforme per getti in

calcestruzzo semplice od armato per

un'altezza fino a 3.00 m dal piano di

appoggio delle armature di sostegno.

nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la fornitura al

piano, le opere di banchinaggio, le

armature di sostegno e

controventamento, i distanziatori

metallici completi di staffaggio, il taglio,

lo sfrido, il materiale accessorio, le

chiodature, il disarmo e la pulizia,

I'abbassamento, lo sgombero e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito

a regola d'arte. la misurazione verra

effettuata sulla superficie effettivamente

a contatto con il conglomerato

cementizio. Realizzate con pannelli in

legno multistrato

Pilastri

P01 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14

P02 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14

P03 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14

P04 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14

P05 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14

P06 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/

peso=(4,76+3,2+3,2)) 2,000 11,160 22,32

P07 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/

peso=(4,76+3,2+3,2)) 2,000 11,160 22,32

P08 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/

peso=(4,76+3,2+3,2)) 2,000 11,160 22,32

P09 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/

peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72

P10 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 714

P11 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/

peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72

P12 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14

P13 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/

peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72

P14 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
A RIPORTARE 189,24 3°416°920,95
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189,24 3°416°920,95
P15 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,960 7,94
P16 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,960 7,94
P17 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,960 7,94
P18 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,560 7,30
P19 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P20 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 3,110 4,98
P21 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 3,110 4,98
P22 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
P23 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,56+3,3+3,35)) 2,000 11,210 22,42
P24 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,56+3,3+3,35)) 2,000 11,210 22,42
P25 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,56+3,3+3,35)) 2,000 11,210 22,42
P26 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,960 7,94
P27 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
P28 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
P29 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P30 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
P31 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P32 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 3,220 5,15
P33 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 3,220 5,15
P34 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
P35 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3))*(H/
peso=(4,56+1,3+1,3+3,35)) 1,600 10,510 16,82
P36 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,56+1,3+1,3+0,6+1,5)) 2,000 9,260 18,52
P37 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
P38 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,96+3,7+3,7)) 2,000 12,360 24,72
P39 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P40 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
P41 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,56+1,3+1,3+3,35)) 2,000 10,510 21,02
P42 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
P43 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,960 7,94
P44 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,960 7,94
P45 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P46 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
P47 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P48 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P49 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P50 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P51 *(lung.=(0,5+0,9+0,5+0,9))*(H/
peso=(4,46+1,3+1,2+3,20)) 2,800 10,160 28,45
P52 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
P53 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P54 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
P55 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
A RIPORTARE 94547 3°416°920,95
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 945,47 3°416°920,95
P56 *(lung.=(0,5+0,5+0,5+0,5))*(H/
peso=(4,46+3,2+3,2)) 2,000 10,860 21,72
P57 *(lung.=(0,5+0,3+0,5+0,3)) 1,600 4,460 7,14
SOMMANO...] m? 974,33 29,78 29°015,55

198 /307 SOVRAPREZZO CASSEFORME H>3

22 _01.P29.A |METRI (pannelli multistrato)

40.005 Sovrapprezzo alle casseforme per i getti

di conglomerato cementizio, semplice
od armato con h netta al piano di
appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m
di altezza (percentuale del 15 %)
Pilastri
Extra costo considerato per la
casseratura di elementi alti,
comprensivo di opere provvisionali ecc.
Vedi voce n°® 306 [m? 974.33] 974,33
SOMMANO...] m2 974,33 4,47 4°355,26

199/ 308 ACCIAIO DA C.A.

22 01.A04.F |Acciaio per calcestruzzo armato

10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata  ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Pilastri
Vedasi computo di dettaglio delle
armature allegato al computo
PO1 268,250 268,25
P02 234,330 234,33
P03 234,330 234,33
P04 234,330 234,33
P05 234,330 234,33
P06 905,260 905,26
PO7 905,260 905,26
P08 905,260 905,26
P09 767,310 767,31
P10 159,960 159,96
P11 681,570 681,57
P12 159,960 159,96
P13 681,570 681,57
P14 131,920 131,92
P15 159,960 159,96
P16 159,960 159,96
P17 159,960 159,96
P18 109,620 109,62
P19 1036,310 1°036,31
P20 484,980 484,98
P21 520,630 520,63
P22 577,650 577,65
P23 785,230 785,23
P24 607,350 607,35
P25 621,940 621,94
P26 109,620 109,62
P27 417,830 417,83
P28 417,830 417,83
P29 559,450 559,45
P30 135,970 135,97
P31 1036,310 1°036,31
P32 540,040 540,04
P33 595,580 595,58
P34 577,650 577,65
A RIPORTARE 16°117,51 3°450°291,76
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°117,51 3°450°291,76
P35 458,090 458,09
P36 759,610 759,61
P37 417,830 417,83
P38 417,830 417,83
P39 701,620 701,62
P40 135,970 135,97
P41 456,820 456,82
P42 243,330 243,33
P43 243,330 243,33
P44 243,330 243,33
P45 930,590 930,59
P46 201,340 201,34
P47 797,830 797,83
P48 797,830 797,83
P49 797,830 797,83
P50 779,880 779,88
P51 778,840 778,84
P52 164,790 164,79
P53 600,610 600,61
P54 164,790 164,79
P55 600,610 600,61
P56 785,700 785,70
P57 131,920 131,92
SOMMANO...| kg 27'727,83 2,49 69°042,30

200/ 309 CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER

22 01.A04.B |ELEVAZIONI FORNITO A PIE’

31.005 D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in

accordo alla UNI EN 206 per strutture di

elevazione (pilastri, travi, solai in latero-

cemento e a soletta piena, corpi scala e

nuclei ascensore). Classe di

esposizione ambientale XC3 (UNI

11104), classi di consistenza al getto S4

e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.

Fornitura a pie¢ d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C32/40

Pareti

Pareti 130-230-330 *(H/peso=4,96+

3,70+3,70) 2,780 0,250 12,360 8,59

Pareti 114-214-314

*(H/peso=4,96+3,70+3,70) 1,850 0,250 12,360 5,72

Pareti 129-229-329

*(lung.=2,78-0,3)*(H/pes0=4,96+1,10

+1,10) 2,480 0,250 7,160 4,44

Pareti 133-233-333

*(H/peso0=4,460+3,2+3,2) 4,070 0,300 10,860 13,26

Pareti 132-232-332

*(H/peso=4,460+3,2+3,2) 4,070 0,300 10,860 13,26

Pareti 122-222-322-422

*(H/peso=4,56+1,30+2,60+2,05) 5,290 0,350 10,510 19,46

Pareti 120-220-320

*(H/peso=4,46+3,2+3,2) 4,070 0,350 10,860 15,47

Pareti 139 3,410 0,250 4,960 4,23

Pareti 135 3,160 0,250 1,500 1,19
1,560 0,250 3,000 1,17

Pareti 134-234 *(H/peso=4,46+1,3) 3,000 0,300 5,760 518

Pareti 121-221 *(H/peso=4,96+3,7) 4,380 0,250 8,660 9,48

Pareti 137-237-337 *(H/peso=3,66+

3,67+1,13+3,20) 3,090 0,250 11,660 9,01

a detrarre apertura nella parete 1,400 0,250 2,580 -0,90

Pareti 115-215-315 *(H/peso=4,96+3,7+

3,7) 5,640 0,250 12,360 17,43

Pareti 136-236-336 *(H/peso=5,26+3,2+

3,2) 5,640 0,250 11,660 16,44

a detrarre apertura nella parete 1,320 0,250 2,580 -0,85

A RIPORTARE 142,58 3'519°334,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

142,58

3'519°334,06

2017310
22_01.A04.C
30.020

202/ 311
22 01.A04.E
00.005

203/312
22_01.A04.M
00.020

Pareti 116-216-316-416

a detrarre apertura nella parete

Pareti 117-217-317 *(H/peso=4,96+
3,70+3,70)

Pareti 119-219-319 *(H/peso=4,96+3,7+
3,7)

a detrarre apertura nella parete

Pareti 801-802-803
(H/peso=(2,65+0,84)/2)

Pareti 804-805-806
(H/peso=(2,65+0,84)/2)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
ELEVAZIONE

Getto in  opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte

Pareti

Vedi voce n° 309 [m® 192.92]

SOMMANO...

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura  mediante  vibratore ad
immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o]
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Pareti

Vedi voce n° 309 [m® 192.92]

SOMMANO...

CASSEFORME PANNELLI
MULTISTRATO H FINO A 3m
Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio,
lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. la misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in
legno multistrato

Pareti

Pareti 130-230-330 *(lung.=2,78+0,25+
0,25+2,78)*(H/peso=4,96+3,70+3,70)
Pareti 114-214-314
*(lung.=1,85+0,25+0,25+1,85)*

m3
m3

ml

m3

m3

3,850
1,900

5,640

5,640
1,740
0,470
3,250
1,920
0,470
3,250
1,920

6,060

0,250
0,250

0,250

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

14,100
2,580

12,360

12,360
2,580
2,650
1,745
0,840
2,650
1,745
0,840

12,360

13,57
-1,23

17,43

17,43
-1,12
0,31
1,42
0,40
0,31
1,42
0,40

197,02
-4,10

192,92

192,92

192,92

192,92

192,92

74,90

145,08

41,85

9,67

27°988,83

8°073,70

1°865,54

A RIPORTARE

74,90

3'557°262,13
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74,90 3'557°262,13
(H/peso=4,96+3,70+3,70) 4,200 12,360 51,91
Pareti 129-229-329
*(lung.=2,78-0,3+0,25+0,25+2,78-0,3)
*(H/peso=4,96+1,10+1,10) 5,460 7,160 39,09
Pareti 133-233-333
*(lung.=4,07+0,3+0,3+4,07)*(H/peso=
4,460+3,2+3,2) 8,740 10,860 94,92
Pareti 132-232-332
*(lung.=4,07+0,3+0,3+4,07)*(H/peso=
4,460+3,2+3,2) 8,740 10,860 94,92
Pareti 122-222-322-422
*(lung.=5,29+0,35+0,35+5,29)*
(H/peso=4,56+1,30+2,60+2,05) 11,280 10,510 118,55
Pareti 120-220-320
*(lung.=4,07+0,35+0,35+4,07)*
(H/peso=4,46+3,2+3,2) 8,840 10,860 96,00
Pareti 139
*(lung.=3,41+0,25+0,25+3,41) 7,320 4,960 36,31
Pareti 135
*(lung.=3,16+0,25+0,25+3,16) 6,820 1,500 10,23
(lung.=1,56+0,25+0,25+1,56) 3,620 3,000 10,86
Pareti 134-234 *(lung.=3,00+0,3+0,3+
3)*(H/peso=4,46+1,3) 6,600 5,760 38,02
Pareti 121-221 *(lung.=4,38+0,25+
0,25+4,38)*(H/pes0=4,96+3,7) 9,260 8,660 80,19
Pareti 137-237-337 *(lung.=3,09+0,25+
0,25+3,09)*(H/pes0=3,66+3,67+1,13+
3,20) 6,680 11,660 77,89
a detrarre apertura nella parete *
(lung.=1,40+1,40) 2,800 2,580 -7,22
cornice apertura *(lung.=2,58+2,58+1,4) 6,560 0,250 1,64
Pareti 115-215-315 *(lung.=5,64+0,25+
0,25+5,64)*(H/peso0=4,96+3,7+3,7) 11,780 12,360 145,60
Pareti 136-236-336 *(lung.=5,64+0,25+
0,25+5,64)*(H/pes0=5,26+3,2+3,2) 11,780 11,660 137,35
a detrarre apertura nella parete *
(lung.=1,32+1,32) 2,640 2,580 -6,81
cornice apertura *(lung.=2,58+2,58+
1,32) 6,480 0,250 1,62
Pareti 116-216-316-416 *(lung.=3,85+
0,25+0,25+3,856) 8,206 14,100 115,70
a detrarre apertura nella parete *
(lung.=1,90+1,90) 3,800 2,580 -9,80
cornice apertura *(lung.=1,90+2,58+
2,58) 7,060 0,250 1,77
Pareti 117-217-317 *(lung.=5,64+0,25+
0,25+5,64)*(H/peso=4,96+3,70+3,70) 11,780 12,360 145,60
Pareti 119-219-319 *(lung.=5,64+0,25+
0,25+5,64)*(H/pes0=4,96+3,7+3,7) 11,780 12,360 145,60
a detrarre apertura nella parete *
(lung.=1,74+1,74) 3,480 2,580 -8,98
cornice apertura *(lung.=2,58+2,58+
1,74) 6,900 0,250 1,73
Pareti 801-802-803 *(lung.=0,47+0,47+
0,25) 1,190 2,650 3,15
(lung.=3,25+3,25)*(H/peso=(2,65+0,84)/
2) 6,500 1,745 11,34
(lung.=1,92+0,25+1,92) 4,090 0,840 3,44
Pareti 804-805-806 *(lung.=0,47+0,47+
0,25) 1,190 2,650 3,15
(lung.=3,25+3,25)*(H/peso=(2,65+0,84)/
2) 6,500 1,745 11,34
(lung.=1,92+1,92+0,25) 4,090 0,840 3,44
Sommano positivi...| m? 1'556,26
Sommano negativi...| m? -32,81
SOMMANO...] m? 1'523,45 29,78 45°368,34
A RIPORTARE 3'602°630,47
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'602°630,47

204 /313 SOVRAPREZZO CASSEFORME H>3

22_01.P29.A |METRI (pannelli multistrato)

40.005 Sovrapprezzo alle casseforme per i getti

di conglomerato cementizio, semplice
od armato con h netta al piano di
appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m
di altezza (percentuale del 15 %)
Pareti
Extra costo considerato per la
casseratura di elementi alti,
comprensivo di opere provvisionali ecc.
Vedi voce n° 312 [m? 1 523.45] 1'523,45
SOMMANO...[ m2 1°523,45 4,47 6°809,82

205/314 ACCIAIO DA C.A.

22_01.A04.F |Acciaio per calcestruzzo armato

10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta

duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e

conforme al D.M. 17/01/2018, disposto

in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista,

compreso gli oneri per la sagomatura, la

legatura e le eventuali saldature per

giunzioni e lo sfrido In barre ad

aderenza migliorata oftenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

Pareti

Vedasi computo di dettaglio delle

armature allegato al computo

Pareti 130-230-330 1794,160 1°794,16

Pareti 114-214-314 1275,450 1°275,45

Pareti 129-229-329 912,310 912,31

Pareti 133-233-333 2605,980 2°605,98

Pareti 132-232-332 2378,660 2°378,66

Pareti 122-222-322-422 2208,110 2°208,11

Pareti 120-220-320 1278,850 1°278,85

Pareti 139 855,520 855,52

Pareti 135 382,090 382,09

Pareti 134-234 977,660 977,66

Pareti 121-221 1150,490 1°150,49

Pareti 137-237-337 1254,630 1°254,63

Pareti 115-215-315 2015,510 2°015,51

Pareti 136-236-336 2138,380 2°138,38

Pareti 116-216-316-416 2280,070 2°280,07

Pareti 117-217-317-801-802-803 3013,270 3°013,27

Pareti 119-219-319-804-805-806 3374,380 3°374,38
SOMMANGO...| kg 29°895,52 2,49 74°439,84

206 /315 CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER

22 01.A04.B |ELEVAZIONI FORNITO A PIE’

31.005 D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Fornitura a pié d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Travi in elevazione
Piano primo

A RIPORTARE 3'683°880,13
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3683880,13
Travata T131 29,850 0,300 0,550 4,93
Travata T102 29,050 0,500 0,500 7,26
Travata T202 11,640 0,300 0,800 2,79
16,160 0,500 0,800 6,46
Travata T242 4,120 0,300 0,550 0,68
Travata T204 11,640 0,300 0,700 2,44
Travata T205 2,590 0,750 0,300 0,58
Travata T902 2,590 0,300 0,500 0,39
Travata T208 11,640 0,300 0,700 2,44
Travata T243 4,120 0,500 0,250 0,52
Travata T209 11,640 0,300 0,700 2,44
Travata T244 4,120 0,500 0,250 0,52
Travata T113 3,350 0,800 0,300 0,80
Travata T901 3,350 0,300 0,350 0,35
Travata T116 7,500 0,500 0,800 3,00
Travata T152 18,500 0,500 0,800 7,40
Travata T216 11,640 0,300 0,800 2,79
19,250 0,500 0,800 7,70
Travata T245 4,120 0,300 0,550 0,68
Travata T132 3,060 0,300 0,550 0,50
Travata T118 17,900 0,500 0,800 7,16
Travata T133 3,060 0,500 0,250 0,38
Travata T134 3,060 0,500 0,250 0,38
Travata T135 3,060 0,500 0,250 0,38
Travata T136 3,060 0,300 0,550 0,50
Travata T125 17,900 0,300 0,700 3,76
Travata T226 9,400 0,350 0,440 1,45
9,400 0,600 0,260 1,47
8,700 0,350 0,700 2,13
Travata T230 9,400 0,300 0,440 1,24
9,400 0,550 0,260 1,34
Travata T266 5,040 0,300 0,700 1,06
Travata T235 10,760 0,500 0,500 2,69
1,500 0,500 0,300 0,23
1,500 0,250 0,200 0,08
Travata T241 18,400 0,300 0,550 3,04
Piano mezzanino
Travata T316 11,640 0,300 0,700 2,44
Travata T317 11,640 0,300 0,700 2,44
Travata T325 1,850 0,300 0,700 0,39
Travata T326 10,640 0,350 0,440 1,64
10,640 0,600 0,260 1,66
Travata T326 rialzo per appoggio
lamiera 1,600 0,250 0,265 0,11
Travata T330 9,040 0,300 0,440 1,19
9,040 0,550 0,260 1,29
Piano secondo
Travata T402 29,050 0,500 0,800 11,62
Travata T502 11,640 0,300 0,800 2,79
16,160 0,500 0,800 6,46
3,090 0,250 0,800 0,62
Travata T506 2,590 0,750 0,300 0,58
Travata T508 11,640 0,300 0,700 2,44
Travata T545 11,640 0,300 0,700 2,44
Travata T412 3,350 0,350 0,300 0,35
Travata T416 7,500 0,500 0,800 3,00
Travata T452 18,500 0,500 0,800 7,40
Travata T516 19,250 0,500 0,800 7,70
Travata T418 17,900 0,500 0,800 7,16
Travata T425 11,760 0,300 0,700 2,47
Travata T461 4,790 0,300 0,700 1,01
Travata T526 9,400 0,350 0,440 1,45
9,400 0,600 0,260 1,47
2,360 0,350 0,700 0,58
Travata T526 mensola inferiore
appoggio scialone 1,540 0,500 0,130 0,10
1,540 0,150 0,120 0,03
Travata T905 7,140 0,350 0,700 1,75
Travata T530 9,400 0,300 0,440 1,24
9,400 0,550 0,260 1,34
8,500 0,300 0,700 1,79
Travata T535 10,760 0,500 0,800 4,30
1,500 0,500 0,300 0,23
A RIPORTARE 163,44 3683880,13
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Num.Ord uni_té DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 163,44 3'683°880,13
1,500 0,250 0,500 0,19
5,390 0,250 0,800 1,08
Piano copertura edificio
Travata T602 29,050 0,500 0,800 11,62
Travata T702 11,640 0,300 0,800 2,79
16,160 0,500 0,800 6,46
3,090 0,500 0,300 0,46
3,090 0,250 0,500 0,39
Travata T708 11,640 0,300 0,650 2,27
Travata T712 11,640 0,300 0,650 2,27
Travata T612 3,350 0,350 0,300 0,35
Travata T616 7,500 0,500 0,800 3,00
Travata T652 18,500 0,500 0,800 740
Travata T716 11,640 0,300 0,650 2,27
19,250 0,500 0,800 7,70
Travata T717 11,640 0,300 0,650 2,27
Travata T618 17,900 0,500 0,800 7,16
Travata T625 17,900 0,300 0,650 3,49
Travata T726 21,900 0,350 0,390 2,99
21,900 0,600 0,260 3,42
Travata T730 21,300 0,300 0,390 2,49
21,300 0,550 0,260 3,05
Travata T735 10,760 0,500 0,800 4,30
6,890 0,500 0,300 1,03
6,890 0,250 0,500 0,86
Piano copertura locale tecnico
Travata T808 9,300 0,500 0,250 1,16
Travata T810 9,300 0,500 0,250 1,16
Travata T819 1,010 3,120 0,300 0,250 0,24
Travata T821 1,010 3,120 0,300 0,250 0,24
Travata T822 1,010 3,120 0,300 0,250 0,24
SOMMANO...] m? 245,79 145,08 35'659,21

207 /316 GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO

22 _01.A04.C |[ELEVAZIONE

30.020 Getto in opera di calcestruzzo

cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte
Travi in elevazione
Vedi voce n° 315 [m® 245.79] 245,79
SOMMANO...| m? 245,79 41,85 10°286,31

208/ 317 VIBRATURA CALCESTRUZZO

22_01.A04.E |Vibratura mediante vibratore ad

00.005 immersione, compreso il compenso per

la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Travi in elevazione
Vedi voce n° 315 [m?® 245.79] 245,79
SOMMANO...] m? 245,79 9,67 2°376,79

209/ 318 CASSEFORME TAVOLE DI

22 _01.A04.M |LEGNAME H FINO A 3m

00.010 Formazione di casseforme per getti in

calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori
A RIPORTARE 37732°202,44
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37732°202,44
metallici completi di staffaggio, il taglio,
lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. la misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con tavole in
legname di abete e pino
Travi in elevazione
Piano primo
Travata T131 29,850 0,300 8,96
(H/pes0=0,55+0,3) 29,850 0,850 25,37
Travata T102 29,050 0,500 14,53
(H/pes0=0,25+0,2) 29,050 0,450 13,07
Travata T202 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,8+0,39) 11,640 1,190 13,85
16,160 0,500 8,08
(H/pes0=0,8+0,5) 16,160 1,300 21,01
Travata T242 4,120 0,300 1,24
(H/pes0=0,55+0,3) 4,120 0,850 3,50
Travata T204 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75
Travata T205 2,590 0,750 1,94
2,590 0,300 0,78
Travata T902 2,590 0,300 0,78
(H/pes0=0,17+0,17) 2,590 0,340 0,88
Travata T208 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75
Travata T243 4,120 0,500 2,06
Travata T209 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,29+0,7) 11,640 0,990 11,52
Travata T244 4,120 0,500 2,06
Travata T113 3,350 0,800 2,68
3,350 0,300 1,01
Travata T901 3,350 0,300 1,01
(H/pes0=0,170+0,17) 3,350 0,340 1,14
Travata T116 7,500 0,500 3,75
(H/pes0=0,8+0,5) 7,500 1,300 9,75
Travata T152 18,500 0,500 9,25
(H/pes0=0,8+0,5) 18,500 1,300 24,05
Travata T216 11,640 0,300 3,49
(H/peso0=0,7+0,7) 11,640 1,400 16,30
19,250 0,500 9,63
(H/pes0=0,8+0,5) 19,250 1,300 25,03
Travata T245 4,120 0,300 1,24
(H/pes0=0,55+0,3) 4,120 0,850 3,50
Travata T132 3,060 0,300 0,92
(H/pes0=0,55+0,3) 3,060 0,850 2,60
Travata T118 17,900 0,500 8,95
(H/pes0=0,8+0,5) 17,900 1,300 23,27
Travata T133 3,060 0,500 1,53
Travata T134 3,060 0,500 1,53
Travata T135 3,060 0,500 1,53
Travata T136 3,060 0,300 0,92
(H/pes0=0,55+0,3) 3,060 0,850 2,60
Travata T125 17,900 0,300 5,37
(H/pes0=0,7+0,4) 17,900 1,100 19,69
Travata T226 9,400 0,440 4,14
9,400 0,600 5,64
(H/pes0=0,29+0,29) 9,400 0,580 5,45
8,700 0,350 3,05
(H/pes0=0,7+0,7) 8,700 1,400 12,18
Travata T230 9,400 0,140 1,32
9,400 0,550 517
(H/pes0=0,29+0,29) 9,400 0,580 545
Travata T266 5,040 0,300 1,51
(H/peso0=0,7+0,4) 5,040 1,100 5,54
Travata T235 10,760 0,500 5,38
(H/pes0=0,25+0,2) 10,760 0,450 4,84
1,500 0,250 0,38
1,500 0,300 0,45
A RIPORTARE 398,33 3'732'202,44
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 398,33 3'732'202,44
1,500 0,250 0,38
(H/pes0=0,2+0,2) 1,500 0,400 0,60
Travata T241 18,400 0,300 5,62
(H/peso=0,55+0,3) 18,400 0,850 15,64
Piano mezzanino
Travata T316 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75
Travata T317 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75
Travata T325 1,850 0,300 0,56
(H/peso=0,7+0,7) 1,850 1,400 2,59
Travata T326 10,640 0,440 4,68
10,640 0,600 6,38
(H/pes0=0,29+0,29) 10,640 0,580 6,17
Travata T330 9,040 0,440 3,98
9,040 0,550 4,97
(H/pes0=0,29+0,29) 9,040 0,580 5,24
Piano secondo
Travata T402 29,050 0,500 14,53
(H/pes0=0,8+0,5) 29,050 1,300 37,77
Travata T502 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,8+0,39) 11,640 1,190 13,85
16,160 0,500 8,08
(H/pes0=0,8+0,5) 16,160 1,300 21,01
(H/pes0=0,8+0,8) 3,090 1,600 4,94
Travata T506 2,590 0,750 1,94
2,590 0,300 0,78
Travata T508 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75
Travata T545 11,640 0,300 3,49
(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75
Travata T412 3,350 0,350 1,17
3,350 0,300 1,01
Travata T416 7,500 0,500 3,75
(H/peso0=0,8+0,3) 7,500 1,100 8,25
Travata T452 18,500 0,500 9,25
(H/peso0=0,8+0,3) 18,500 1,100 20,35
Travata T516 19,250 0,500 9,63
(H/peso0=0,8+0,5) 19,250 1,300 25,03
Travata T418 17,900 0,500 8,95
(H/peso0=0,8+0,50) 17,900 1,300 23,27
Travata T425 11,760 0,300 3,563
(H/peso0=0,7+0,4) 11,760 1,100 12,94
Travata T461 4,790 0,300 1,44
(H/peso=0,7+0,4) 4,790 1,100 5,27
Travata T526 9,400 0,440 4,14
9,400 0,600 5,64
(H/pes0=0,29+0,29) 9,400 0,580 5,45
2,360 0,350 0,83
(H/pes0=0,7+0,7) 2,360 1,400 3,30
Travata T905 7,140 0,350 2,50
(H/pes0=0,7+0,7) 7,140 1,400 10,00
Travata T530 9,400 0,140 1,32
9,400 0,550 517
(H/pes0=0,29+0,29) 9,400 0,580 5,45
8,500 0,300 2,55
(H/pes0=0,7+0,4) 8,500 1,100 9,35
Travata T535 10,760 0,500 5,38
(H/pes0=0,8+0,5) 10,760 1,300 13,99
1,500 0,250 0,38
1,500 0,300 0,45
1,500 0,250 0,38
(H/pes0=0,5+0,5) 1,500 1,000 1,50
5,390 0,250 1,35
(H/pes0=0,8+0,8) 5,390 1,600 8,62
Piano copertura edificio
Travata T602 29,050 0,500 14,53
(H/pes0=0,8+0,5) 29,050 1,300 37,77
Travata T702 11,640 0,300 3,49
(H/peso0=0,39+0,8) 11,640 1,190 13,85
16,160 0,500 8,08
(H/peso0=0,8+0,5) 16,160 1,300 21,01
3,090 0,250 0,77
A RIPORTARE 923,48 3'732°202,44
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 923,48 37732°202,44

3,090 0,300 0,93

3,090 0,250 0,77

(H/peso0=0,5+0,5) 3,090 1,000 3,09

Travata T708 11,640 0,300 3,49

(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75

Travata T712 11,640 0,300 3,49

(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75

Travata T612 3,350 0,350 1,17

3,350 0,300 1,01

Travata T616 7,500 0,500 3,75

(H/pes0=0,8+0,5) 7,500 1,300 9,75

Travata T652 18,500 0,500 9,25

(H/pes0=0,8+0,5) 18,500 1,300 24,05

Travata T716 11,640 0,300 3,49

(H/pes0=0,29+0,29) 11,640 0,580 6,75

19,250 0,500 9,63

(H/pes0=0,8+0,5) 19,250 1,300 25,03

Travata T717 11,640 0,300 3,49

(H/pes0=0,29+0,65) 11,640 0,940 10,94

Travata T618 17,900 0,500 8,95

(H/pes0=0,8+0,5) 17,900 1,300 23,27

Travata T625 17,900 0,300 5,37

(H/pes0=0,65+0,35) 17,900 1,000 17,90

Travata T726 21,900 0,390 8,54

21,900 0,600 13,14

(H/pes0=0,29+0,29) 21,900 0,580 12,70

Travata T730 21,300 0,090 1,92

21,300 0,550 11,72

(H/pes0=0,29+0,29) 21,300 0,580 12,35

Travata T735 10,760 0,500 5,38

(H/pes0=0,8+0,5) 10,760 1,300 13,99

6,890 0,250 1,72

6,890 0,300 2,07

6,890 0,250 1,72

(H/pes0=0,5+0,5) 6,890 1,000 6,89
Piano copertura locale tecnico

Travata T808 9,300 0,500 4,65

9,300 0,250 2,33

Travata T810 9,300 0,500 4,65

9,300 0,250 2,33

Travata T819 1,010 3,120 0,300 0,95

1,010 3,120 0,250 0,79

Travata T821 1,010 3,120 0,300 0,95

Travata T822 1,010 3,120 0,300 0,95

1,010 3,120 0,250 0,79

SOMMANO...[ m? 1°223,08 36,11 44°165,42

210/ 319 SOVRAPREZZO CASSEFORME H>3

22 _01.P29.A |METRI (tavole di legname)

40.005 Sovrapprezzo alle casseforme per i getti

di conglomerato cementizio, semplice
od armato con h netta al piano di
appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m
di altezza (percentuale del 15 %)
Extra costo considerato per la
casseratura di elementi alti,
comprensivo di opere provvisionali ecc.
Vedi voce n° 318 [m? 1 223.08] 1°223,08
Travata T901 3,350 0,300 -1,01
(H/pes0=0,170+0,17) 3,350 0,340 -1,14
Travata T902 2,590 0,300 -0,78
(H/pes0=0,17+0,17) 2,590 0,340 -0,88
Sommano positivi...| m2 17223,08
Sommano negativi...| m2 -3,81
SOMMANO...] m2 1°219,27 542 6°608,44
211/320 ACCIAIO DA C.A.
22_01.A04.F |Acciaio per calcestruzzo armato
A RIPORTARE 37782°976,30
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°782°976,30
10.005 ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata oftenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Travi in elevazione
Vedasi computo di dettaglio delle
armature allegato al computo
Piano primo
Travata T131 375,000 375,00
Travata T102 765,040 765,04
Travata T202 731,880 731,88
Travata T242 89,900 89,90
Travata T204 170,210 170,21
Travata T205 62,530 62,53
Travata T902 46,350 46,35
Travata T208 197,020 197,02
Travata T243 67,450 67,45
Travata T209 193,930 193,93
Travata T244 67,450 67,45
Travata T113 91,690 91,69
Travata T901 60,580 60,58
Travata T116 212,060 212,06
Travata T152 459,390 459,39
Travata T216 850,510 850,51
Travata T245 86,610 86,61
Travata T132 108,870 108,87
Travata T118 507,830 507,83
Travata T133 55,530 55,53
Travata T134 55,290 55,29
Travata T135 55,290 55,29
Travata T136 97,080 97,08
Travata T125 360,490 360,49
Travata T226 446,500 446,50
Travata T230 245,120 24512
Travata T266 108,650 108,65
Travata T235 374,570 374,57
Travata T241 280,820 280,82
Piano mezzanino
Travata T316 338,970 338,97
Travata T317 224,050 224,05
Travata T325 37,970 37,97
Travata T326 265,270 265,27
Travata T326 rialzo appoggio lamiera
@8 a correre 1,600 0,395 0,63
@8 staffe 7,000 1,190 0,395 3,29
Travata T330 275,850 275,85
Piano secondo
Travata T402 836,120 836,12
Travata T502 737,270 737,27
Travata T506 61,760 61,76
Travata T508 174,190 174,19
Travata T545 167,600 167,60
Travata T412 60,910 60,91
Travata T416 195,570 195,57
Travata T452 488,990 488,99
Travata T516 494,260 494,26
Travata T418 568,680 568,68
Travata T425 214,460 214,46
Travata T461 60,550 60,55
Travata T526 390,570 390,57
Travata T526 mensola inferiore
appoggio scialone
@8 a correre 4,000 1,540 0,395 2,43
8 staffe 10,000 1,840 0,395 7,27
A RIPORTARE 12°830,30 37782°976,30
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°830,30 3°782°976,30

Travata T905 132,390 132,39

Travata T530 494,050 494,05

Travata T535 423,340 423,34

Piano copertura edificio

Travata T602 717,880 717,88

Travata T702 634,700 634,70

Travata T708 168,080 168,08

Travata T712 171,930 171,93

Travata T612 55,760 55,76

Travata T616 173,680 173,68

Travata T652 431,710 431,71

Travata T716 685,240 685,24

Travata T717 224,610 224,61

Travata T618 425,060 425,06

Travata T625 260,590 260,59

Travata T726 558,010 558,01

Travata T730 632,070 632,07

Travata T735 382,190 382,19

Piano copertura locale tecnico

Travata T808 163,410 163,41

Travata T810 163,410 163,41

Travata T819 36,020 36,02

Travata T821 36,020 36,02

Travata T822 36,020 36,02

SOMMANO...| kg 19°836,47 2,49 49°392,81

212/ 321 CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER

22 01.A04.B |[ELEVAZIONI FORNITO A PIE’

31.005 D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in

accordo alla UNI EN 206 per strutture di

elevazione (pilastri, travi, solai in latero-

cemento e a soletta piena, corpi scala e

nuclei ascensore). Classe di

esposizione ambientale XC3 (UNI

11104), classi di consistenza al getto S4

e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl| 0.4.

Fornitura a pie¢ d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C32/40

Solai a piastra alleggerita

Nota: la posa di elementi cavi di

alleggerimento con H=160mm

all'interno della soletta piena determina

una riduzione di volume di calcestruzzo

pari a 0.084 mc per mq di zona

alleggerita da scheda tecnica del

materiale previsto

Piano primo - quota +4.88

Blocco SX 29,050 17,400 0,300 151,64

a detrarre vano scala A 3,350 4,340 0,300 -4,36

a detrarre vano ascensore 2,230 1,600 0,300 -1,07

a detrarre cavedio 0,600 2,080 0,300 -0,37

riduzione per posa elementi cavi di

alleggerimento (lung.=sup. posa

alleggerim. ; H/peso=riduzione di

volume per mq di soletta) 315,320 0,084 -26,49

Blocco dx 16,110 17,400 0,300 84,09
2,340 12,260 0,300 8,61

a detrarre vano scala C 4,330 3,160 0,300 -4,10

a detrarre cavedi *(lung.=0,8+2) 2,800 0,600 0,300 -0,50

riduzione per posa elementi cavi di

alleggerimento (lung.=sup. posa

alleggerim. ; H/peso=riduzione di

volume per mq di soletta) 191,570 0,084 -16,09

Piano secondo - quota +8.88

Blocco SX 29,050 17,400 0,300 151,64

a detrarre vano scala A 3,350 4,790 0,300 -4,81

a detrarre vano ascensore 2,230 1,600 0,300 -1,07

A RIPORTARE 337,12 3°832°369,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

337,12

3'832°369,11

2137322
22_01.A04.C
30.020

2141323
22_01.A04.E
00.005

2157324
22_01.A04.M
00.020

a detrarre cavedio

riduzione per posa elementi cavi di
alleggerimento (lung.=sup. posa
alleggerim. ; H/peso=riduzione di
volume per mq di soletta)

Blocco dx

a detrarre cavedi *(lung.=0,8+2)
riduzione per posa elementi cavi di
alleggerimento (lung.=sup. posa
alleggerim. ; H/peso=riduzione di
volume per mq di soletta)

Piano copertura edificio - quota +
12.88

Blocco SX

a detrarre vano scala A

a detrarre vano arazione

a detrarre cavedio

riduzione per posa elementi cavi di
alleggerimento (lung.=sup. posa
alleggerim. ; H/peso=riduzione di
volume per mq di soletta)

Blocco dx

a detrarre cavedi *(lung.=0,8+2)

a detrarre vano arazione

riduzione per posa elementi cavi di
alleggerimento (lung.=sup. posa
alleggerim. ; H/peso=riduzione di
volume per mq di soletta)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO
ELEVAZIONE

Getto in opera di calcestruzzo
cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte

Solai a piastra alleggerita

Vedi voce n° 321 [m® 574.02]

SOMMANO...

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura  mediante  vibratore ad
immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Solai a piastra alleggerita

Vedi voce n° 321 [m? 574.02]

SOMMANO...

CASSEFORME PANNELLI
MULTISTRATO H FINO A 3m

Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e

m3
m3

m3

m3

m3

0,600

345,690
16,110
2,340
2,800

214,150

29,050
3,350
1,100
0,600

357,990
18,450
2,800
1,100

230,690

2,080

17,400
12,260
0,600

17,400
4,790
1,100
2,080

17,400
0,600
1,100

0,300

0,084
0,300
0,300
0,300

0,084

0,300
0,300
0,300
0,300

0,084
0,300
0,300
0,300

0,084

-0,37

-29,04
84,09
8,61
-0,50

-17,99

151,64
-4,81
-0,36
-0,37

-30,07
96,31
-0,50
-0,36

-19,38

736,63
-162,61

574,02

574,02

574,02

574,02

574,02

145,08

41,85

9,67

83'278,82

24°022,74

5°550,77

A RIPORTARE

3'945°221,44
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'945°221,44
controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio,
lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. la misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in
legno multistrato
Solai a piastra alleggerita
Piano primo - quota +4.88
Blocco SX 29,050 17,400 505,47
a detrarre vano scala A 3,350 4,340 -14,54
a detrarre vano ascensore 2,230 1,600 -3,57
cavedio *(lung.=2,08+0,6) 2,000 2,680 0,300 1,61
Blocco dx 16,110 17,400 280,31
2,340 12,260 28,69
a detrarre vano scala C 4,330 3,160 -13,68
cavedio *(lung.=2+0,6) 2,000 2,600 0,300 1,56
cavedio *(lung.=0,6+0,8) 2,000 1,400 0,300 0,84
fianco soletta verso vano scala C 4,330 0,300 1,30
Piano secondo - quota +8.88
Blocco SX 29,050 17,400 505,47
a detrarre vano scala A 3,350 4,790 -16,05
a detrarre vano ascensore 2,230 1,600 -3,57
cavedio *(lung.=2,08+0,6) 2,000 2,680 0,300 1,61
Blocco dx 16,110 17,400 280,31
2,340 12,260 28,69
cavedio *(lung.=2+0,6) 2,000 2,600 0,300 1,56
cavedio *(lung.=0,6+0,8) 2,000 1,400 0,300 0,84
Piano copertura edificio - quota +
12.88
Blocco SX 29,050 17,400 505,47
a detrarre vano scala A 3,350 4,790 -16,05
cavedio *(lung.=2,08+0,6) 2,000 2,680 0,300 1,61
areazione *(lung.=1,1+1,1) 2,000 2,200 0,300 1,32
Blocco dx 18,450 17,400 321,03
cavedio *(lung.=2+0,6) 2,000 2,600 0,300 1,56
cavedio *(lung.=0,6+0,8) 2,000 1,400 0,300 0,84
areazione *(lung.=1,1+1,1) 2,000 2,200 0,300 1,32
Sommano positivi... m? 2°471,41
Sommano negativi... m? -67,46
SOMMANO...] m? 2°403,95 29,78 71'589,63

216/ 325 SOVRAPREZZO CASSEFORME H>3

22 _01.P29.A |METRI (pannelli multistrato)

40.005 Sovrapprezzo alle casseforme per i getti

di conglomerato cementizio, semplice
od armato con h netta al piano di
appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m
di altezza (percentuale del 15 %)
Solai a piastra alleggerita
Vedi voce n° 324 [m? 2 403.95] 2°403,95
SOMMANO...] m2 2°403,95 4,47 10°745,66
Analisi Prezzi (SpCap 1)
217 / 326 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_S17_02 |ALLEGGERIMENTI PER SOLAI A
SOLETTA PIENA
Fornitura e posa in opera alleggerimenti
per solai a soletta piena con garanzia di
A RIPORTARE 4°027°556,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°027°556,73

2187327
22_01.A04.F
10.005

comportamento a piastra, costituiti da
corpi cavi a rimanere di forma toroidale
in polipropilene PP rigenerato formato
da due semigusci assemblati tra loro,
con altezza totale 160mm. Compresa la
fornitura e posa in opera di gabbia
contenitiva calpestabile pronta da
posizionare sull'armatura inferiore della
soletta in acciaio B450C
opportunamente sagomata,
alleggerimenti per metro quadrato 8,16
pezzi, tipo ATLAX slimline-160 o similari
Solai a piastra alleggerita

Piano primo - quota +4.88
Blocco SX

a detrarre vano scala A

a detrarre vano ascensore
Blocco dx

a detrarre vano scala C

Piano secondo - quota +8.88
Blocco SX

a detrarre vano scala A

a detrarre vano ascensore
Blocco dx

Piano copertura edificio - quota +
12.88

Blocco SX

a detrarre vano scala A

Blocco dx

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

ACCIAIO DA C.A.

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata oftenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Solai a piastra alleggerita armatura
integrativa

Vedasi computo di dettaglio delle
armature allegato al computo

Piano primo quota 4.88
Porzione sinistra
Porzione destra

Piano secondo quota 8.88
Porzione sinistra
Porzione destra

Piano copertura quota 12.88

29,050
3,350
2,230

16,110
2,340
4,330

29,050
3,350
2,230

16,110
2,340

29,050
3,350
18,450

17,400
4,340
1,600

17,400

12,260
3,160

17,400
4,790
1,600

17,400

12,260

17,400
4,790
17,400

1573,810
684,940

2011,030
788,380

505,47
14,54
-3,57
280,31
28,69
13,68

505,47
-16,05
-3,57
280,31
28,69

505,47
-16,05
321,03

2°455 44

-67,46

2°387,98

1°573,81
684,94

2°011,03
788,38

30,31

72°379,67

A RIPORTARE

5°058,16

4°099'936,40
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°058,16 4°099°936,40
Porzione sinistra 845,520 845,52
Porzione destra 374,750 374,75
Parziale... kg 6°278,43
Solai a piastra alleggerita armatura
diffusa rete @12/20cm intradosso ed
estradosso (sovrapposione-
piegature/ancoraggi +15%)
Piano primo quota 4.88
Porzione sinistra armatura intradosso
vuoto per pieno 1,150 29,850 18,400 8,880 5°608,84
Porzione destra armatura intradosso
vuoto per pieno 1,150 23,670 18,400 8,880 4°447 61
Porzione sinistra armatura estradosso
vuoto per pieno 1,150 29,850 18,400 8,880 5°608,84
Porzione destra armatura estradosso
vuoto per pieno 1,150 23,670 18,400 8,880 4°447 61
A detrarre
Vano scala A *(larg.=4,59+0,25)*(H/
peso=2*8,88) 1,150 3,350 4,840 17,760 -331,15
Ascensore *(lung.=2,23+0,3)*(H/
peso=2*8,88) 1,150 2,530 1,600 17,760 -82,68
Vano scala B *(lung.=2,59+0,25)*
(larg.=4,64+0,25)*(H/peso=2*8,88) 1,150 2,840 4,890 17,760 -283,64
Vano scala C *(H/peso=2*8,88) 1,150 4,630 3,160 17,760 -298,82
Piano secondo quota 8.88
Porzione sinistra armatura intradosso
vuoto per pieno 1,150 29,850 18,400 8,880 5'608,84
Porzione destra armatura intradosso
vuoto per pieno 1,150 23,670 18,400 8,880 4°447 .61
Porzione sinistra armatura estradosso
vuoto per pieno 1,150 29,850 18,400 8,880 5'608,84
Porzione destra armatura estradosso
vuoto per pieno 1,150 23,670 18,400 8,880 4°447 .61
A detrarre
Vano scala A *(larg.=5,04+0,25)*(H/
peso=2*8,88) 1,150 3,350 5,290 17,760 -361,94
Ascensore *(lung.=2,23+0,3)*(H/
peso=2*8,88) 1,150 2,530 1,600 17,760 -82,68
Vano scala B *(lung.=2,59+0,25)*
(larg.=4,64+0,25)*(H/peso=2*8,88) 1,150 2,840 4,890 17,760 -283,64
Piano copertura quota 12.88
Porzione sinistra armatura intradosso
vuoto per pieno 1,150 29,850 18,400 8,880 5°608,84
Porzione destra armatura intradosso
vuoto per pieno 1,150 23,670 18,400 8,880 4°447 61
Porzione sinistra armatura estradosso
vuoto per pieno 1,150 29,850 18,400 8,880 5°608,84
Porzione destra armatura estradosso
vuoto per pieno 1,150 23,670 18,400 8,880 4°447 61
A detrarre
Vano scala A *(larg.=5,04+0,25)*(H/
peso=2*8,88) 1,150 3,350 5,290 17,760 -361,94
Parziale... kg 58'252,21
Sommano positivi... kg 66617,13
Sommano negativi... kg -2°086,49
SOMMANO... kg 64°530,64 2,49 160'681,29

219/ 328 CALCESTRUZZO C32/40 XC3 PER

22 01.A04.B |[ELEVAZIONI FORNITO A PIE’

31.005 D'OPERA

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
A RIPORTARE 4'260°617,69
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°260°617,69
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC3 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4
e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Fornitura a pie¢ d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Solette vani scale
Scala A
Rampa1 *(lung.=(0,33+3,43+1,25)) 5,010 1,650 0,180 1,49
Rampa2 *(lung.=(1,60+3,43+1,32)) 6,350 1,650 0,180 1,89
Rampa3 *(lung.=(1,72+3,28)) 5,000 1,650 0,180 1,49
Rampa4 *(lung.=(4,26+1,32)) 5,580 1,650 0,180 1,66
Rampa5 *(lung.=(1,72+3,80)) 5,520 1,650 0,180 1,64
Rampa6 *(lung.=(4,26+1,32)) 5,580 1,650 0,180 1,66
Rampa7 *(lung.=(1,42+3,97+0,15)) 5,540 1,650 0,180 1,65
Copertura *(lung.=(1,67+3,72+0,47)) 5,860 3,350 0,180 3,563
a detrarre vano areazione 1,100 1,100 0,180 -0,22
Gradini *(par.ug.=10+10+10+12+11+
12+12)*(H/peso0=0,17/2) 77,000 0,300 1,650 0,085 3,24
Parziale... m? 18,03
Scala B
Rampa1 *(lung.=(0,33+3,43+1,05)) 4,810 1,250 0,180 1,08
Rampa2 *(lung.=(1,45+3,43+1,52)) 6,400 1,290 0,180 1,49
Rampa3 *(lung.=(1,92+3,11)) 5,030 1,250 0,180 1,13
Rampa4 *(lung.=(4,26+0,92)) 5,180 1,290 0,180 1,20
Rampa5 *(lung.=(1,32+3,80)) 5,120 1,250 0,180 1,15
Gradini rampe dispari *(par.ug.=10+9+
11)*(H/peso0=0,17/2) 30,000 0,300 1,250 0,085 0,96
Gradini rampe pari *(par.ug.=10+12)*
(H/pes0=0,17/2) 22,000 0,300 1,290 0,085 0,72
Parziale...[ m? 7,73
Scala C
Rampa1 *(lung.=(3,78+1,15)) 4,930 1,600 0,200 1,58
Rampa2 *(lung.=(1,55+2,40+1,23)) 5,180 1,560 0,200 1,62
Gradini rampa1 *(H/pes0=0,17/2) 11,000 0,300 1,600 0,085 0,45
Gradini rampa2 *(H/pes0=0,17/2) 7,000 0,300 1,560 0,085 0,28
Parziale... m? 3,93
Sommano positivi...[ m? 29,91
Sommano negativi...[ m? -0,22
SOMMANO...] m? 29,69 145,08 4°307,43

220/ 329 GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO

22 01.A04.C |ELEVAZIONE

30.020 Getto in opera di calcestruzzo

cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture complesse od a
sezioni ridotte
Solette vani scale
Vedi voce n° 328 [m?® 29.69] 29,69
SOMMANO...] m? 29,69 41,85 1242,53

221/ 330 VIBRATURA CALCESTRUZZO

22 _01.A04.E |Vibratura mediante vibratore ad

00.005 immersione, compreso il compenso per

la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o]
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Solette vani scale
Vedi voce n° 328 [m?® 29.69] 29,69
A RIPORTARE 29,69 4°266°167,65

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

pag. 116

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

29,69

4°266°167,65

222/ 331
22_01.A04.M
00.010

SOMMANO...

CASSEFORME TAVOLE DI
LEGNAME H FINO A 3m

Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori
metallici completi di staffaggio, il taglio,
lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. la misurazione verra
effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con tavole in
legname di abete e pino

Solette vani scale

Scala A

Rampa1 *(lung.=(0,33+3,43+1,25))*
(larg.=1,65+0,18)

Rampa2 *(lung.=(1,60+3,43+1,32))*
(larg.=1,65+0,18)

Rampa3 *(lung.=(1,72+3,28))*
(larg.=1,65+0,18)

Rampa4 *(lung.=(4,26+1,32))*
(larg.=1,65+0,18)

Rampab *(lung.=(1,72+3,80))*
(larg.=1,65+0,18)

Rampa6 *(lung.=(4,26+1,32))*
(larg.=1,65+0,18)

Rampa7 *(lung.=(1,42+3,97+0,15))*
(larg.=1,65+0,18)

Copertura *(lung.=(1,67+3,72+0,47))
Vano areazione copertura *(lung.=1,1*
4)

Gradini *(larg.=1,650+0,3)

Scala B

Rampa1 *(lung.=(0,33+3,43+1,05))*
(larg.=1,25+0,18)

Rampa2 *(lung.=(1,45+3,43+1,52))*
(larg.=1,29+0,18)

Rampa3 *(lung.=(1,92+3,11))*
(larg.=1,25+0,18)

Rampa4 *(lung.=(4,26+0,92))*
(larg.=1,29+0,18)

Rampab *(lung.=(1,32+3,80))*
(larg.=1,25+0,18)

Gradini rampe dispari *(par.ug.=10+9+
11)*(larg.=1,250+0,3)

Gradini rampe pari *(par.ug.=10+12)*
(larg.=1,290+0,3)

Scala C

Rampa1 *(lung.=(3,78+1,15))*
(larg.=1,60+0,2)

Rampa2 *(lung.=(1,55+2,40+1,23))*
(larg.=1,56+0,2+0,2)

Gradini rampa1 *(larg.=1,600+0,3)
Gradini rampa2 *(larg.=1,560+0,3)

SOMMANO...

OPERE EDILI E FINITURE (Cat 1)

m3

mZ

77,000

30,000

22,000

11,000
7,000

5,010
6,350
5,000
5,580
5,520
5,580

5,540
5,860

4,400

4,810
6,400
5,030
5,180

5,120

4,930

5,180

1,830
1,830
1,830
1,830
1,830
1,830
1,830
3,350

1,950

1,430
1,470
1,430
1,470
1,430
1,550

1,590

1,800

1,960
1,900
1,860

0,180
0,170

0,170

0,170

0,170
0,170

29,69

9,17
11,62
9,15
10,21
10,10
10,21

10,14
19,63

0,79
25,53
6,88
9,41
7,19
7,61
7,32
7,91

5,95

8,87
10,15
3,55
2,21

193,60

9,67

36,11

287,10

6°990,90

A RIPORTARE

4°273°445,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°273°445,65

2237332
22_01.P29.A
40.005

224 /333
22_01.A04.F
10.005

225/ 334
22 _01.A18.A
10.010

SOVRAPREZZO CASSEFORME H>3
METRI (tavole di legname)
Sovrapprezzo alle casseforme per i getti
di conglomerato cementizio, semplice
od armato con h netta al piano di
appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m
di altezza (percentuale del 15 %)

Vedi voce n° 331 [m? 193.60]

a detrarre elementi con h inferiore a 3 m
Scala A

Rampa1 *(lung.=(0,33+3,43+1,25))*
(larg.=1,65+0,18+0,18)

Copertura *(lung.=(1,67+3,72+0,47))
Vano areazione copertura *(lung.=4*
1,1)

Gradini rampa1 *(larg.=1,650+0,3)
Scala B

Rampa1 *(lung.=(0,33+3,43+1,05))*
(larg.=1,25+0,18+0,18)

Gradini rampa1 *(larg.=1,250+0,3)
Scala C

Rampa1 *(lung.=(3,78+1,15))*
(larg.=1,60+0,2+0,2)

Gradini rampa1 *(larg.=1,600+0,3)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

OPERE STRUTTURALI (Cat 2)

ACCIAIO DA C.A.

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata oftenute  nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Solette vani scale

Vedasi computo di dettaglio delle
armature allegato al computo

Scala A

Scala B

Scala C

SOMMANO...

CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria per grandi orditure o
industrializzata, capriate, tralicci, pilastri
e simili, compresa coloritura ad una
ripresa di antiruggine, escluse le sole
opere murarie

In ferro in profilati normali e lavorazione
chiodata o bullonata

Elementi in carpenteria metallica

ScalaC

Scialoni scala C HEB450
Tratto 1

Tratto 2

Tratto 3

Tratto 4

m2
m2

m2

kg

10,000

10,000

11,000

2,000
2,000
2,000
2,000

5,010
5,860

4,400

4,810

4,930

0,350
0,860
1,850
4,490

2,010
3,350

1,950

1,610
1,550

2,000
1,900

0,180
0,170

0,170

0,170

2585,520
977,610
499,550

171,000
171,000
171,000
171,000

193,60

-10,07
-19,63

-0,79
-3,32

-7,74
-2,64

-9,86
-3,55

193,60
-57,60

136,00

2°585,52
977,61
499,55

4°062,68

119,70
294,12
632,70
1'5635,58

5,42

2,49

737,12

10°116,07

A RIPORTARE

2°582,10

4°284°298,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°582,10

4°284°298,84

Tratto 5

Tratto 6

Tratto 7

Traversi scala C HEA220

Traversi

Gradini e ballatoi scala C lamiera
spessore 15mm

Gradini e ballatoi *(H/peso0=0,015*7850)
Fazzoletti di rinforzo e collegamento
gradini spessore 15mm *(par.ug.=26*
2)*(H/pes0=0,015*7850)

Piastre di collegamento scialoni scala
Flangia collegamento base scialoni
sp.20mm *(H/peso=7850%0,02)

Flangia collegamento testa scialoni
sp.20mm *(H/peso=7850*0,02)
Contropiastra collegamento testa
scialoni sp.20mm *(H/peso0=0,02*7850)
Piastre di colleqamento traversi scala C
Su scialoni HEB450

Fazzoletto irrigidimento sp.8mm *
(par.ug.=6*2)*(H/peso=7850%0,008)
Piastra A sp.12mm *(par.ug.=6*2)*(H/
peso=7850%0,012)

Piastra B sp.12mm *(par.ug.=6*2)*(H/
peso=7850%0,012)

Solaio mezzanino

Orditure

Traversi HEA220

Trave di bordo HEB400

Piastre di collegamento traversi su
scialoni HEB450

Fazzoletto irrigidimento sp.8mm *(H/
peso=7850*0,008)

Piastra A sp.12mm *(H/peso=7850*
0,012)

Piastra B sp.12mm *(H/peso=7850*
0,012)

Piastre di collegamento traversi su
trave di bordo HEB400

Fazzoletto irrigidimento sp.8mm *(H/
peso=7850*0,008)

Piastra A sp.12mm *(H/peso=7850*
0,012)

Piastra B sp.12mm *(H/peso=7850*
0,012)

Tiranti mezzanino

Orditure

Tubolari 168.3x8

Collegamento di continuita tiranti
Flangia di continuita diam.250mm
sp.15mm *(par.ug.=2*4)*(lung.=3,14*
0,25*0,25/4)*(H/peso=0,015*7850)
Collegamento di base tirante tubolare
su trave T326

Piastra di base sp.20mm *(H/
peso0=0,02*7850)

Contropiastra sp.20mm *(H/peso=0,02*
7850)

Collegamento di base tirante tubolare
su trave T330

Piastra di base sp.20mm *(H/
peso=0,02*7850)

Contropiastra sp.20mm *(H/peso=0,02*
7850)

Collegamento di testa tirante su parete
inc.a.

Piastra sp.25mm *(H/peso0=0,025*7850)
Collegamento di testa tirante su pilastro
P51

Flangia di testa sp.25mm *(H/

2,000
2,000
2,000

6,000

52,000

2,000
2,000

2,000

12,000
12,000

12,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,810
4,210
0,260

0,800

16,270

0,030

0,300
0,400

0,400

0,150
0,220

0,220

1,670
11,640

0,150
0,220

0,220

0,150

0,220

0,220

6,190

0,049

0,250

0,250

0,220

0,220

0,260

1,500

0,450
0,450

0,450

0,398
0,450

0,210

0,398
0,450

0,210

0,352
0,400

0,210

0,275

0,275

0,298

0,298

0,382

171,000
171,000
171,000

50,500

117,750

117,750

157,000
157,000

157,000

62,800
94,200

94,200

50,500
155,000

62,800
94,200

94,200

62,800

94,200

94,200

31,640

117,750

157,000

157,000

157,000

157,000

196,250

619,02
1°439,82
88,92

242,40

2°873,69

183,69

42,39
56,52

56,52

44,99
111,91

52,22

168,67
1°804,20

7,50
18,65

8,70

6,63

16,58

8,70

391,70

46,16

10,79

10,79

10,29

10,29

19,49

A RIPORTARE

10°933,33

4°284°298,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°933,33

4°284°298,84

226/ 335
22 _01.A18A
20.005

227/ 336
22_01.A07.F
70.010

228337
22_01.A04.F
10.005

229 /338
22_01.P21.G
00.015

peso=0,025*7850)
Contropiastra sp.25mm *(H/
peso=0,025*7850)

SOMMANO...

POSA IN OPERA DI CARPENTERIA
METALLICA

Posa in opera di carpenterie in ferro,
per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili

In profilati normali con
saldata, chiodata o bullonata
Elementi in carpenteria metallica
Vedi voce n° 334 [kg 10 969.77]

lavorazione

SOMMANO...

SOLAIO IN LAMIERA GRECATA E|
SOLETTA CLS SPESSORE MEDIO
12.5cm

Realizzazione di solaio piano in
struttura mista acciaio e calcestruzzo
con struttura portante in acciaio, soletta
avente lintradosso sagomato con
lamiera grecata, e soprastante getto in
calcestruzzo >= (C20/25 (Rck 25)
opportunamente collegati a mezzo di
connettori, stesa di rete elettrosaldata &
5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni
opera accessoria per la corretta posa in
opera.

Spessore soletta 12,5 cm

Soletta mezzanino sbarco ascensore
Soletta in lamiera grecata

SOMMANO...

ACCIAIO DA C.A.

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata oftenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Soletta mezzanino sbarco ascensore
Rete @6 15x15 (sovrapposizione +15%)
a detrarre rete @5 15x15 compresa nel
prezzo del solaio in lamiera grecata

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE
Pittura vinilica intermedia e di finitura
Pittura ignifuga intumescente

Elementi in carpenteria metallica
Fornitura in opera di pittura
intumescente per garantire il requisito di
resitenza al fuoco R di progetto (0.10 kg
di vernice a kg di acciaio)

kg

kg

m2

kg
kg

kg

1,000

1,000

1,150

0,220

0,220

5,740

5,740

5,740

0,422

0,422

1,600

1,600

1,600

196,250

196,250

3,034

2,105

18,22

18,22

10°969,77

10°969,77

10°969,77

9,18

9,18

32,04
-19,33

32,04
-19,33

12,71

3,19

2,94

117,05

2,49

34°993,57

32251,12

1°074,52

31,65

A RIPORTARE

4°352°'649,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°352°649,70

230/ 339
22_01.PO1.A
10.005

23117263
22_01.A03.A
20.015

232/ 264
AP_S17_03

Vedi voce n° 334 [kg 10 969.77]

SOMMANO...

OPERAIO SPECIALIZZATO

Operaio specializzato (al netto di SG ed
Ul per AP)

Elementi in carpenteria metallica
Pitturazione in opera degli elementi per
garantire il requisito di resistenza al
fuoco R di progetto (0.2 ore a kg di
vernice)

Vedi voce n° 338 [kg 1 096.98]

SOMMANO...

PALI DI FONDAZIONE (SbCat 17)

PALI D600mm

Esecuzione di pali ftrivellati in
calcestruzzo anche a grande diametro,
sia all'asciutto che in presenza di
acqua, in alveo, con impiego di colonna
di rivestimento o con fanghi bentonitici,
in terreni normalmente scavabili, con
fusto di calcestruzzo avente una classe
di resistenza non inferiore a C20/25.
Sono compresi: la formazione del foro,
anche a vuoto e con attrezzature
speciali, l'infissione e ritiro graduale del
tuboforma o la sua eventuale perdita,
l'impiego alternativo di fango
bentonitico, di eventuali oneri per il
getto in presenza di armatura metallica,
e, ove occorra, per la posa in opera di
una idonea camicia di lamierino a
protezione del getto limitatamente alla
parte di palo indicata dalla Direzione dei
Lavori; la sistemazione delle teste dei
pali, gli eventuali sovraspessori di scavo
e di calcestruzzo sia alla base che
lungo il fusto del palo e quantaltro
previsto per dare I'opera finita a regola
d'arte, esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica e della eventuale
controcamicia di lamierino da
conteggiarsi a parte.

Del diametro di mm 600

Pali di fondazione eseguiti con
tecnologia CFA

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

SOVRAPREZZO CLS C25/30 PALI DI
FONDAZIONE

Sovraprezzo all'esecuzione di pali di
fondazione con calcestruzzo classe di
resistenza C25/30 anziché classe di
resistenza C20/25 come previsto nella
voce di Elenco Prezzi regionale.

Pali di fondazione eseguiti con
tecnologia CFA

Vedi voce n° 263 [m 1 815.00] *
(par.ug.=0,6*0,6*3,14/4)

SOMMANO...

kg

m3

0,100

0,200

165,000

0,283

11,000

1°096,98

1°096,98

219,40

219,40

1815,00

1815,00

513,65

513,65

5,65

36,91

6°197,94

8°098,05

97,21 176°436,15

4,01

2°059,74

A RIPORTARE

4°545°441,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°545°441,58

2337265
22_01.A03.A
40.005

234/ 266
22_01.A04.F
10.005

235/ 158
AP_IE19_01

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

PALI D600mm

Sovrapprezzo per l'attraversamento di
ciottoli, massi, formazioni compatte,
richiedenti I'impiego di speciali scalpelli
di rottura od altri mezzi, compresi tutti i
consumi relativi e lamano d'opera
necessaria

Da applicarsi all'esecuzione di pali
trivellati e di diaframmi

Pali di fondazione eseguiti con
tecnologia CFA

Sovrapprezzo per attraversamento
ghiaie da 5 a 11m di profondita (+0.05h
a ml) *(lung.=11-5)

SOMMANO...

ACCIAIO DA C.A.

Acciaio per calcestruzzo armato
ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto
in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata  ottenute nei
diametri da 6 mma 50 mm

Pali di fondazione CFA

Armatura verticale 10d20 *
(par.ug.=165*10)

Armatura a spirale d10/15cm peso 8.10
kg a metro lineare

Vedi voce n° 263 [m 1 815.00]

Anelli di irrigidimento @20 (4 per palo) *
(par.ug.=165*4)

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
(Cat 3)

QUADRI ELETTRICI (SbCat 18)

Quadro elettrico Fornitura

Fornitura e posa in opera di QUADRO
FORNITURA per installazione a parete
in posizione meglio indicata nella
planimetria di progetto, corpo in resina
e/o materiale termoplastico, dotato di
porta trasparente equipaggiata con
serratura a chiave, guide DIN fissate su
apposito telaio, conforme alle normative
CEl 23-48 CElI 23-49, grado di
protezione minimo IP55, grado di
protezione contro gli impatti meccanici
esterni secondo norme CEIl EN 50102:
IK09, caratteristiche di isolamento
secondo norme CEl 64-8 e CEl EN
60439-1, montato e cablato come da
schemi elettrici di progetto, conforme
alle norme di tipo previste dalla Norma
CElI EN 60439-1 (CElI 17/13-1),

kg

165,000

1650,000

660,000

6,000

11,550

1,640

0,050

2,466

8,100

2,466

49,50

49,50

46°995,80

14°701,50

2'669,20

64°366,50

162,22

2,49

8°029,89

160°272,59

A RIPORTARE

4°713°744,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°713'744,06

236/ 159
AP_IE19_02

237/160
AP_IE19_03

completo di collettore da quadro in
ottone per collegamento conduttori di
protezione e conduttori equipotenziali.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il collegamento
alla linea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO...

Quadro elettrico Generale

Fornitura e posa in opera di QUADRO
GENERALE per installazione a
pavimento in posizione meglio indicata
nella planimetria di progetto, corpo in
lamiera d'acciaio colore RAL 9001,
dotato di porta trasparente
equipaggiata con serratura a chiave,
guide DIN fissate su apposito telaio,
completo di zoccolo, conforme alle
normative CEIl 23-48 CEI 23-49, grado
di protezione 1P40, grado di protezione
contro gli impatti meccanici esterni
secondo norme CEI EN 50102: IK09,
caratteristiche di isolamento secondo
norme CEIl 64-8 e CEl EN 60439-1,
montato e cablato come da schemi
elettrici di progetto, conforme alle
norme di tipo previste dalla Norma CEI
EN 60439-1 (CEI 17/13-1), completo di
collettore da quadro in ottone per
collegamento conduttori di protezione e
conduttori equipotenziali.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per il collegamento
alla linea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO...

Quadro elettrico Piano Primo
Fornitura e posa in opera di QUADRO
PIANO PRIMO per installazione a
pavimento in posizione meglio indicata
nella planimetria di progetto, corpo in
lamiera d'acciaio colore RAL 9001,
dotato di porta trasparente
equipaggiata con serratura a chiave,
guide DIN fissate su apposito telaio,
completo di zoccolo, conforme alle
normative CEl 23-48 CEI 23-49, grado
di protezione 1P40, grado di protezione
contro gli impatti meccanici esterni
secondo norme CEI EN 50102: IK09,
caratteristiche di isolamento secondo
norme CEIl 64-8 e CEIl EN 60439-1,
montato e cablato come da schemi
elettrici di progetto, conforme alle
norme di tipo previste dalla Norma CEI
EN 60439-1 (CEI 17/13-1), completo di
collettore da quadro in ottone per
collegamento conduttori di protezione e
conduttori equipotenziali.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato |'onere per il collegamento

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

3°448,68 3°448,68

15°907,52 15°907,52

A RIPORTARE

4°733°100,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°733'100,26

238/ 161
AP_IE19_04

239/ 162
AP_IE19 05

alla linea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

SOMMANO...

Quadro elettrico Piano Secondo
Fornitura e posa in opera di QUADRO
PIANO SECONDO per installazione a
pavimento in posizione meglio indicata
nella planimetria di progetto, corpo in
lamiera d'acciaio colore RAL 9001,
dotato di porta trasparente
equipaggiata con serratura a chiave,
guide DIN fissate su apposito telaio,
completo di zoccolo, conforme alle
normative CEI 23-48 CEI 23-49, grado
di protezione 1P40, grado di protezione
contro gli impatti meccanici esterni
secondo norme CEI EN 50102: IK09,
caratteristiche di isolamento secondo
norme CEIl 64-8 e CEI EN 60439-1,
montato e cablato come da schemi
elettrici di progetto, conforme alle
norme di tipo previste dalla Norma CEI
EN 60439-1 (CEI 17/13-1), completo di
collettore da quadro in ottone per
collegamento conduttori di protezione e
conduttori equipotenziali.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per il collegamento
alla linea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO...

Quadro elettrico Locale Tecnico
Copertura

Fornitura e posa in opera di QUADRO
LOCALE TECNICO COPERTURA per
installazione a pavimento in posizione
meglio indicata nella planimetria di
progetto, corpo in lamiera d'acciaio
colore RAL 9001, dotato di porta
trasparente equipaggiata con serratura
a chiave, guide DIN fissate su apposito
telaio, completo di zoccolo, conforme
alle normative CEI 23-48 CEI 23-49,
grado di protezione IP55, grado di
protezione contro gli impatti meccanici
esterni secondo norme CEI EN 50102:
IKO9, caratteristiche di isolamento
secondo norme CEIl 64-8 e CEI EN
60439-1, montato e cablato come da
schemi elettrici di progetto, conforme
alle norme di tipo previste dalla Norma
CEI EN 60439-1 (CEI 17/13-1),
completo di collettore da quadro in
ottone per collegamento conduttori di
protezione e conduttori equipotenziali.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per il collegamento
alla linea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

7°024,30

7°024,30

7°024,30

7°024,30

A RIPORTARE

4°747°148,86
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°747°148,86

240/ 163
AP_IE19 06

241/ 164
AP_IE19_07

SOMMANO...

Quadro elettrico Loc.tecnico Piano
Terra

Fornitura e posa in opera di QUADRO
LOCALE TECNICO PIANO TERRA per
installazione a parete in posizione
meglio indicata nella planimetria di
progetto, corpo in resina e/o materiale
termoplastico, dotato di porta
trasparente equipaggiata con serratura
a chiave, guide DIN fissate su apposito
telaio, conforme alle normative CEI 23-
48 CEl 23-49, grado di protezione
minimo IP55, grado di protezione contro
gli impatti meccanici esterni secondo
norme CEl EN 50102: IKO09,
caratteristiche di isolamento secondo
norme CEl 64-8 e CEl EN 60439-1,
montato e cablato come da schemi
elettrici di progetto, conforme alle norme
di tipo previste dalla Norma CEI EN
60439-1 (CEl 17/13-1), completo di
collettore da quadro in ottone per
collegamento conduttori di protezione e
conduttori equipotenziali.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il collegamento
alla linea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO...

Quadro elettrico Sporzionamento
Fornitura e posa in opera di QUADRO
SPORZIONAMENTO per installazione a
parete in posizione meglio indicata nella
planimetria di progetto, corpo in resina
e/lo materiale termoplastico, dotato di
porta trasparente equipaggiata con
serratura a chiave, guide DIN fissate su
apposito telaio, conforme alle normative
CEl 23-48 CElI 2349, grado di
protezione minimo P55, grado di
protezione contro gli impatti meccanici
esterni secondo norme CEIl EN 50102:
IK09, caratteristiche di isolamento
secondo norme CEl 64-8 e CEl EN
60439-1, montato e cablato come da
schemi elettrici di progetto, conforme
alle norme di tipo previste dalla Norma
CEl EN 60439-1 (CEl 17/13-1),
completo di collettore da quadro in
ottone per collegamento conduttori di
protezione e conduttori equipotenziali.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il collegamento
alla linea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13'872,88

1°855,00

1°375,00

13°872,88

1°855,00

1°375,00

A RIPORTARE

4°764°251,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°764251,74

242 /165
06.A10.B04.0
35

243/ 166
06.A10.B04.0
10

244 1167
06.A12.E04.0
05

245/ 168
06.A12.E03.0
05

246/ 169

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)
DISTRIBUZIONE (SbCat 19)

F.O. Fornitura in opera di tubazione
in polietilene a dop ... . F.O. di tubo
corrugato doppia  parete  per
cavidotto D.125

F.O. Fornitura in opera di tubazione in
polietilene a doppia parete per cavidotto
interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso
la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.125

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di tubazione
in polietilene a dop ... i. F.O. di tubo
corrugato  doppia  parete  per|
cavidotto D.50

F.O. Fornitura in opera di tubazione in
polietilene a doppia parete per cavidotto
interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso
la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.50

SOMMANO...

F.o. di pozzetto Realizzato in
muratura di mattoni pieni ... Ita. F.O.
di pozzetto 40x40x90 cm con
chiusino 90 kg carr.

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura
di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di
chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carrabile profondita fino a 90 cm.
Compreso scavo, ripristino e
smaltimento materiale di risulta. F.O. di
pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90
kg carr.

SOMMANO...

F.O Fornitura in opera di chiusino in
ghisa per traffico ... di bordino a
tenuta ermetica. F.O. di chiusino 75
kg carr.

F.O Fornitura in opera di chiusino in
ghisa per traffico incontrollato per
pozzetto realizzato in muratura di
mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,
completo di bordino a tenuta ermetica.
F.O. di chiusino 75 kg carr.

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per|

cad

cad

650,000

200,000

650,00

650,00

200,00

200,00

26,00

26,00

26,00

26,00

10,10

4,44

389,59

235,43

6°565,00

888,00

107129,34

6°121,18

A RIPORTARE

4°787°955,26

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°787°955,26

06.A11.G01.0
40

2471170
06.A11.G01.0
35

248 /171
06.A11.G01.0
30

2491172
06.A11.G03.0
30

canalina chiusa (mini ... hi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica
400x50

F.O. Fornitura in opera di base per
canalina chiusa (minimo IP 40) o
asolata autoportante in lamiera di
acciaio zincato a caldo, completa di
mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange
per raccodo con le scatole o
passamuro, compreso i giunti di messa
a terra, la bolloneria ed ogni accessorio
per la posa in opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina
metallica 400x50

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per
canalina chiusa (mini ... hi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica
300x50

F.O. Fornitura in opera di base per
canalina chiusa (minimo IP 40) o
asolata autoportante in lamiera di
acciaio zincato a caldo, completa di
mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange
per raccodo con le scatole o
passamuro, compreso i giunti di messa
a terra, la bolloneria ed ogni accessorio
per la posa in opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina
metallica 300x50

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per|
canalina chiusa (mini ... hi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica
200x50

F.O. Fornitura in opera di base per
canalina chiusa (minimo IP 40) o
asolata autoportante in lamiera di
acciaio zincato a caldo, completa di
mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange
per raccodo con le scatole o
passamuro, compreso i giunti di messa
a terra, la bolloneria ed ogni accessorio
per la posa in opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina
metallica 200x50

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per
curve piane o vertica ... in opera F.O.
di curve piane per canalina metallica
400x50

F.O. Fornitura in opera di base per
curve piane o verticali per canaline
metalliche zincate, compreso i giunti di
messa a terra, i raccordi, la bolloneria
ed ogni accessorio per la posa in opera
F.O. di curve piane per canalina
metallica 400x50

60,000

230,000

210,000

60,00

60,00

230,00

230,00

210,00

210,00

78,41 4°704,60

62,19 14°303,70

47,09 9'888,90

A RIPORTARE

4°816°852,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°816°852,46

2507173
06.A11.G03.0
25

2511174
06.A11.G03.0
20

2521175
06.A11.G05.0
30

253/176
06.A11.G05.0
25

254 1177
06.A11.G02.0

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per|
curve piane o vertica ... in opera F.O.
di curve piane per canalina metallica
300x50

F.O. Fornitura in opera di base per
curve piane o verticali per canaline
metalliche zincate, compreso i giunti di
messa a terra, i raccordi, la bolloneria
ed ogni accessorio per la posa in opera
F.O. di curve piane per canalina
metallica 300x50

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per
curve piane o vertica ... in opera F.O.
di curve piane per canalina metallica
200x50

F.O. Fornitura in opera di base per
curve piane o verticali per canaline
metalliche zincate, compreso i giunti di
messa a terra, i raccordi, la bolloneria
ed ogni accessorio per la posa in opera
F.O. di curve piane per canalina
metallica 200x50

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per|
derivazioni, incroci vazione ,
incroci, riduzioni per canalina
metallica 400x50

F.O. Fornitura in opera di base per
derivazioni, incroci piani, riduzioni, per
canaline metalliche zincate, compreso i
giunti di messa a terra, i raccordi, la
bolloneria ed ogni accessorio per la
posa in opera. F.O. di derivazione ,
incroci, riduzioni per canalina metallica
400x50

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di base per
derivazioni, incroci vazione ,
incroci, riduzioni per canalina
metallica 300x50

F.O. Fornitura in opera di base per
derivazioni, incroci piani, riduzioni, per
canaline metalliche zincate, compreso i
giunti di messa a terra, i raccordi, la
bolloneria ed ogni accessorio per la
posa in opera. F.O. di derivazione ,
incroci, riduzioni per canalina metallica
300x50

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per canaline metallic ... te. F.O. di

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

4,00

12,00

12,00

1,00

1,00

2,00

2,00

95,11

81,39

65,04

121,71

94,37

190,22

325,56

780,48

121,71

188,74

A RIPORTARE

4°818°459,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°818°459,17

35

255/178
06.A11.G02.0
30

256 /179
06.A11.G02.0
25

257/180
06.A11.G04.0
30

2587181
06.A11.G04.0
25

259/182
06.A11.G04.0
20

coperchio per canalina metallica
larghezza 400
F.O. Fornitura in opera di coperchi per
canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchio per canalina metallica
larghezza 400

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per canaline metallic ... te. F.O. di
coperchio per canalina metallica
larghezza 300

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchio per canalina metallica
larghezza 300

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per canaline metallic ... te. F.O. di
coperchio per canalina metallica
larghezza 200

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchio per canalina metallica
larghezza 200

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per curve, per canali ... e. F.O. di
coperchi per curve piane canalina
metallica 400

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
curve, per canaline metalliche zincate.
F.O. di coperchi per curve piane
canalina metallica 400

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per curve, per canali ... e. F.O. di
coperchi per curve piane canalina
metallica 300

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
curve, per canaline metalliche zincate.
F.O. di coperchi per curve piane
canalina metallica 300

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per curve, per canali ... e. F.O. di
coperchi per curve piane canalina
metallica 200

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
curve, per canaline metalliche zincate.
F.O. di coperchi per curve piane
canalina metallica 200

cad

cad

60,000

230,000

210,000

60,00

60,00

230,00

230,00

210,00

210,00

2,00

2,00

4,00

4,00

9,00

30,37

24,17

19,36

41,30

32,95

1°822,20

5'559,10

4°065,60

82,60

131,80

A RIPORTARE

9,00

4°830°120,47

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9,00

4°830°120,47

260/ 183
06.A11.G06.0
30

2617184
06.A11.G06.0
25

262 /185
06.A11.G06.0
20

263 /186
06.A01.G01.0
65

264 /187
06.A01.G01.0
55

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per derivazioni, incr operchi
derivazioni, incroci, riduzioni can.
Metallica 400

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
derivazioni, incroci piani, riduzioni, per
canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchi derivazioni, incroci, riduzioni
can. Metallica 400

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per derivazioni, incr operchi|
derivazioni, incroci, riduzioni can.
Metallica 300

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
derivazioni, incroci piani, riduzioni, per
canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchi derivazioni, incroci, riduzioni
can. Metallica 300

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per derivazioni, incr operchi
derivazioni, incroci, riduzioni can.
Metallica 200

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
derivazioni, incroci piani, riduzioni, per
canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchi derivazioni, incroci, riduzioni
can. Metallica 200

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. e
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. te
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 95

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 95

cad

cad

cad

cad

150,000

100,000

9,00

1,00

1,00

2,00

2,00

6,00

6,00

150,00

150,00

100,00

24,35

53,19

43,32

36,59

42,62

219,15

53,19

86,64

219,54

6°393,00

A RIPORTARE

100,00

4°837°091,99

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

100,00

4°837°091,99

265/188
06.A01.G01.0
50

266/ 189
06.A01.G05.0
30

267 /190
06.A01.G05.0
25

268 /191
06.A01.G05.0
20

269/192
06.A01.G05.0
15

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. te
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 70

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 70

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. te
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 5 x 16

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo
pentapolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 16

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. te
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 5 x 10

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo
pentapolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG160M16 0,6/1 kV 5x 10

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, ... nte
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 5x 6

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo
pentapolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 6

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. nte
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 5 x 4

F.O. Fornitura in opera, in tubi o

350,000

150,000

150,000

120,000

100,00

350,00

350,00

150,00

150,00

150,00

150,00

120,00

120,00

27,01

21,12

27,95

19,74

12,08

2°701,00

7°392,00

4192,50

2°961,00

1°449,60

A RIPORTARE

4°855788,09

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°855788,09

2707193
06.A01.G04.0
05

2711194
06.A01.G03.0
15

272171195
06.A01.G03.0
10

2731196
06.A01.G03.0
05

canaline predisposte, di cavo
pentapolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 4

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. e
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV4 x 1,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo
quadripolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x 1,5

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. nte
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 3 x 4

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo tripolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 3 x 4

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. e
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 3 x 2,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo tripolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 3 x 2,5

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, -]
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 3 x 1,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo tripolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 3x 1,5

SOMMANO...

150,000

150,000

250,000

3450,000

5000,000

150,00

150,00

150,00

150,00

250,00

250,00

3°450,00

3°450,00

5°000,00

5°000,00

8,59

4,14

5,97

4,48

3,45

1°288,50

621,00

1°492,50

15°456,00

17°250,00

A RIPORTARE

4°891°896,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°891896,09

2741197
06.A01.K01.0
15

275/198
06.A01.K01.0
10

276 /199
06.A01.K01.0
05

277/ 200
AP_IE21_01

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, ente
funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 -
450/750 V1x 4

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 -
450/750V 1 x4

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. te
funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 -
450/750 V1 x 2,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 -
450/750V 1x 2,5

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. te
funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 -
450/750 V1x 1,5

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 -
450/750V 1x1,5

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
IMPIANTO UTILIZZATORE (SbCat 20)

Punto luce interrotto sottotraccia

Fornitura e posa in opera d punto luce e
punto di comando sottotraccia esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 1.5 mmq., la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo,
il supporto placca, la placca in materiale
plastico o metallico e la tubazione in
PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

cadauno

200,000

450,000

500,000

200,00

200,00

450,00

450,00

500,00

500,00

34,00

34,00

213

1,59

1,20

47,87

426,00

715,50

600,00

1°627,58

A RIPORTARE

4°895265,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°895°265,17

278/ 201
AP_IE21_02

279/ 202
AP_IE21_03

280 /203
AP_IE21_04

281/ 204
AP_IE21_05

Punto luce con comando a pulsante
sottotraccia

Fornitura e posa in opera d Punto luce e
punto di comando sottotraccia esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 1,5 mmgq., il relé passo-
passo, la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico o metallico
e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse
le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A
PULSANTE

SOMMANO...

Punto luce comandato da rivelatore
di movimento sottotraccia

Fornitura e posa in opera d punto luce e
punto di comando sottotraccia esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 1.5 mmaq., il rivelatore ad
infrarossi e la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE COMANDATO
DA RIVELATORE DI MOVIMENTO
SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

Punto luce aggiunto sottotraccia
Fornitura e posa in opera d punto luce
sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17
di sezione minima pari a 1.5 mmgq. e la
tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse
le opere murarie. PUNTO LUCE
AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

Punto luce emergenza sottotraccia

Fornitura e posa in opera d punto luce
per illuminazione di emergenza
sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17
di sezione minima pari a 1.5 mmq. e la
tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse

cadauno

cadauno

cadauno

46,00

46,00

8,00

8,00

412,00

412,00

48,39

160,03

34,61 1

2'225,94

1280,24

4°259,32

A RIPORTARE

4791

3°030,67
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°913°030,67

282/ 205
AP_IE21_06

283 /206
AP_IE21_08

284 /207
AP_IE21_09

285/ 208
AP_IE21_10

le opere murarie. PUNTO LUCE
EMERGENZA SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

Punto luce comandato da quadro
sottotraccia

Fornitura e posa in opera d Punto luce e
punto di comando softotraccia esclusa
la linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG160M16 di
sezione minima pari a 1,5 mmq., la
tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse
le opere murarie. PUNTO LUCE
COMANDATO DA QUADRO
SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

Punto Presa bivalente 10/16A
sottotraccia

Fornitura e posa in opera d punto presa
bivalente 10/16A sottotraccia esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 2.5 mmgq., la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo,
il supporto placca, la placca in materiale
plastico o metallico e la tubazione in
PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA BIVALENTE
10/16A SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

Punto Presa UNEL10/16A
sottotraccia

Fornitura e posa in opera d punto presa
UNEL 10/16A sottotraccia esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera.
Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 2.5 mmq., la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo,
il supporto placca, la placca in materiale
plastico o metallico e la tubazione in
PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA UNEL10/16A
SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

Posto di lavoro sottotraccia
Posto di lavoro a parete realizzati con

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

108,00

108,00

1,00

1,00

10,00

10,00

121,00

121,00

34,97 3'776,76

156,67 156,67

63,81 638,10

68,36 8°271,56

A RIPORTARE

4°925°873,76
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°925°873,76

286 /209
06.A14.D01.0
10

28717210
06.A14.B01.0
05

28817211
06.A14.D03.0
05

289/212
06.A14.B01.0

punti prese in scatole da incasso,
esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera composti da n°2 prese tipo
UNEL e n°2 prese bivalenti 10/16A, n°2
prese RJ45 compreso cavo UTP cat. 6
fino a concentratore dati. Sono
compresi: quota parte della cassetta di
derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione
minima di fase e di terra pari a 2,5
mmgq.; la scatola portafrutto; il frutto; i
copriforo; il supporto placca; la placca in
materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. Sono escluse
le opere murarie. POSTO DI LAVORO
SOTTOTRACCIA.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+
T (escluso il gruppo ... sato con tubo
PVC per presa CEE2P+T 16A (cond.
min. 4 mmgq)

F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T
(escluso il gruppo presa) F.O. di imp,
incassato con tubo PVC per presa
CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di spine a
norma CEE-17 protette ... e IP-44/55
50/60 Hz F.O. di spiNa 2p+t, 16 A, 220
V, ore 6

F.O. Fornitura in opera di spine a norma
CEE-17 protette grado di protezione IP-
44/55 50/60 Hz F.O. di spiNa 2p+t, 16
A, 220V, ore 6

SOMMANO...

F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+
t (escluso il gruppo ... ista con tubo
PVC per presa CEE4P+T 16A (cond.
min. 4 mmgq)

F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t
(escluso il gruppo presa)Valgono le
note dell'art. 06.A14.D01 F.O. di imp. a
vista con tubo PVC per presa CEE4P+T
16A (cond. min. 4 mmq)

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di spine a
norma CEE-17 protette ... IP-44/55

cadauno

cad

cad

cad

56,00

56,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

263,07

131,08

7,19

139,15

14'731,92

262,16

14,38

139,15

A RIPORTARE

4°941°021,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°941°021,37

15

290/ 213
AP_IE21_11

291/214
06.A15.E02.0
05

292 /215
06.A09.M07.
010

50/60 Hz F.O. di spiNa 3p+n+t, 16 A,
380V, ore 6

F.O. Fornitura in opera di spine a norma
CEE-17 protette grado di protezione IP-
44/55 50/60 Hz F.O. di spiNa 3p+n+t,
16 A, 380 V, ore 6

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Punto alimentazione utenza fissa fino
a 16A sottotraccia

Fornitura e posa in opera di punto
alimentazione utenza fissa fino a 16A
sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17
di sezione minima pari a 2.5 mmq., la
scatola portafrutto incassata, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse
le opere murarie. PUNTO
ALIMENTAZIONE UTENZA FISSA
FINO A 16A SOTTOTRACCIA

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.O. Fornitura in opera di impianto
(esterno o in tracce ... 12-24V F.O. di
impianto di chiamata con pulsante a
tirante

F.O. Fornitura in opera di impianto
(esterno o in tracce predisposte) di
chiamata con pulsante a tirante e
pulsante di tacitazione a 12-24V,
segnalazione acustica a 12-
24V segnalazione ottica di
ripetizione,comprese canalizzazioni
scatole portafrutti, cassette di
derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2
trasformatore  230/12-24V  F.O. di
impianto di chiamata con pulsante a
tirante

SOMMANO...

IMPIANTI SPECIALI (SbCat 21)

F.O. Fornitura in opera di centralini di
emergenza F.O. d .. pulsante di
sgancio, contatti NA+NC e martello
frangivetro

F.O. Fornitura in opera di centralini di
emergenza F.O. di centralino per
emergenza con pulsante di sgancio,
contatti NA+NC e martello frangivetro

cad

cadauno

cad

1,00

1,00

88,00

88,00

3,00

3,00

10,61

50,18

172,93

10,61

4°415,84

518,79

A RIPORTARE

4°945°966,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47945'966,61

293 /216
AP_IE22 05

294 /217
06.P15.A03.0
10

295/218
AP_IE22 01

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Programmatore orario campanella
scolastica

Fornitura e posa in opera di
programmatore orario automatico della
campanella scolastico, composto da
centralina di comando, monitor touch
screen, alimentatore 230V, batteria per
l'autoalimentazione in  emergenza.
Possibilita di differenziale la
programmazione in aree diverse. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Campanelle in bronzo complete di
staffa per fissaggio a parete
campanella diametro 120 mm, 12 - 24
V c.a./c.c. 230V c.a.

Campanelle in bronzo complete di
staffa per fissaggio a parete campanella
diametro 120 mm, 12 - 24 V c.a./c.c.
230V c.a.

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Concentratori dati e telefonia
Fornitura e posa in opera di
concentratore dati e telefonia compreso:
- Armadio da pavimento 19" in lamiera
di acciaio, con porta frontale trasparente
reversibile in vetro temperato, completo
di aperture superiori ed inferiori per
passaggio  cavi, grigliature  per
areazione sulla testata e sul fondo,
serratura di sicurezza, pannellature
laterali completamente asportabili, porta
cieca posteriore con serratura, montanti
anteriori e posteriori. 42 unita L x P 600
x 600 mm;

- Accessori per Quadri e Armadio Rack
19" Patch panel 24 porte completo di 24
connettori RJ45 UTP cat. 6;

- Accessori per Quadri e Armadio Rack
19" Blocco di alimentazione composto
da 6 prese standard tedesco e
interruttore magnetotermico di
protezione;

- cassetto ofttico da rack 19" per
conversione fibra/rame;

- minuteria varia.

cad

cadauno

cad

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00

6,00

48,66

485,28

38,95

97,32

485,28

233,70

A RIPORTARE

4°946°782,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4°946°782,91

296/219
06.A02.801.0
15

297 /220
06.A02.G04.0
10

208 /221
06.A13.A04.0
35

299/ 222
AP_IE22_06

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o
canaline predispost ... 5E e CAT 6,
(tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo
UTP cat 6

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o
canaline predisposte, di cavi per la
trasmissione dati in rame a 4 coppie
twistate, non schermato (UTP) o
schermato (FTP) per reti locali Ethernet
CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
AWG). F.O. di cavo UTP cat 6

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o
canaline predispost ... F.O. di cavo
Multimodale 50/125 OM2 arm.
dielettrica 8 FO

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o
canaline predisposte, escluso le
connessioni, di cavo con fibre
multimodali  50/125 di tipo OM2,
armatura dielettrica realizzata con filati
in vetro, che gaarntisce buona
resistenza meccanica e protezione
antiroditori, guaina esterna in PE; adatto
per posa anche all'esterno degli edifici
in cavidotti con altri cavi. F.O. di cavo
Multimodale  50/125 OM2  arm.
dielettrica 8 FO

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, entro
contenitori  predisposti, d ..
collegamenti elettrici. F.O. di pres
dati RJ45 cat 6 UTP

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di connettori modulari per i
segnali TV, telefono, dati, ecc,
compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
presa dati RJ45 cat 6 UTP

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Sistema BMS scuola

Fornitura e posa in opera del sistema
BMS per la gestione e supervisione di
tutti i criteri ambientali dell'edificio;
controllo e gestione della temperatura
ambientale, dell'illuminazione tramite la

cadauno

cad

4400,000

150,000

3,00

3,00

4°400,00

4°400,00

150,00

150,00

40,00

40,00

1°491,78

2,1

4,18

65,32

4°475,34

9'284,00

627,00

2'612,80

A RIPORTARE

4°963°782,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°963782,05

300/ 223
AP_IE22 02

301/224
06.P02.F02.0
15

302/ 225
AP_IE22_ 04

regolazione dei flussi luminosi artificiale
e della regolazione delle tapparelle. I
sistema deve essere realizzato come
descritto negli elaborati di progetto e nel
rispetto dei criteri CAM livello B, riferiti
al DM 04 dicembre 2022. Il prezzo si
intende  compreso di tutte le
apparecchiature, il cablaggio e tutti gli
accessori e lavorazioni necessarie per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO...

Centrale di supervisione
illuminazione d'emergenza

Fornitura in opera di sistema di centrale
di supervisione per impianto
centralizzato per installazione su guida
DIN, tensione nominale di impiego [Ue]
230 V 50 Hz, controllo e gestione fino a
128 apparecchi;

Tipo EXIWAY DICUBE SCHNEIDER
ELECTRIC o similare.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, I'allacciamento
alla linea elettrica ed ogni altro onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Cavo tipo "BUS" per trasmissione
segnali e comandi (es.an ... nominale
0,6/1 kV cavo con schermo totale 0,6/
1KV2x1,5

Cavo tipo "BUS" per trasmissione
segnali e comandi (es.antincendio), con
conduttori in rame flessibili, isolati in
PVC, twistati a coppie, schermato,
guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi
opachi e gas tossici e corrosivi secondo
le norme CEIl 20-22 Il. per tensione
nominale 0,6/1 kV cavo con schermo
totale 0,6/1 KV 2 x 1,5

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Sistema di ricezione impianto TV
terrestre

Fornitura e posa in opera di impianto
centralizzato TV terrestre completo di:
antenna per ricezione segnale TV,
linea di antenna, alimentatori per
multiswitch, multiswitch con miscelatori
dei segnali TV amplificatori di segnale,
palo telescopico per antenna TV
terrestre in acciaio prezincato a fuoco,
antenna TV in alluminio 99.5% al

cadauno

cadauno

3200,000

1,00

1,00

3,00

3,00

37200,00

37200,00

121°499,03

479,16

1,47

121°499,03

1°437,48

4°704,00

A RIPORTARE

5'091°422,56
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unita
di
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5°091°422,56

303 /226
06.A13.A04.0
05

304 /227
06.A02.C01.0
05

305/228
06.A16.802.7
05

magnesio, impedenza di uscita 75 ohm,
completa di idonei riflettori a cortina o a
diedro, preamplificatore di antenna,
partitori e/o divisori per impianto
centralizzato di antenna TV, centralina
amplificazione.

Il prezzo si intende compreso delle
calate realizzate in cavo coassiale
schermato da 75 ohm, conforme alle
prescrizioni CEl 46-17 '98; conduttore
centrale argentato di diametro 1.1 mm,
isolante in polietilene espanso calza
argentata, guaina esterna in PVC, fino
alle scatole di derivazione principali;
nonché della tubazione corrugata in
PVC posata sottotraccia elo
sottopavimento dalle antenne fino alle
scatole di derivazione principali.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.O. Fornitura in opera, entro
contenitori predisposti, d ... elettrici.
F.O. di presa TV terrestre attenuata o
passante

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di connettori modulari per i
segnali TV, telefono, dati, ecc,
compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
presa TV terrestre attenuata o passante

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o
canaline predispost ... tta emissione
di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo
per TV

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o
canaline predisposte, di cavi coassiali
per impianti di antenna TV digitale
terrestre o satellitare, con bassa
attenuazione, conduttori in rame a filo
unico o flessibili, dielettrico in politene
espanso, scheramtura con foglio di
alluminio e treccia di rame stagnato,
guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm,
non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi e gas corrosivi. F.O.
di cavo per TV

SOMMANO...

P.O. Posa in opera di pulsantiera
videocitofonica . I col .. re
conteggiati a parte P.O. di pulsantiera
videocitofonica

P.O. Posa in opera di pulsantiera
videocitofonica . | collegamenti ad ogni

cadauno

cad

1,00

1,00

2,00

2,00

200,00

200,00

968,56

16,04

1,90

968,56

32,08

380,00

A RIPORTARE

57092°803,20
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RIPORTO

5°092°803,20

306 /229
06.A16.B03.5
05

307 /230
06.A16.B05.7
05

308 /231
06.A16.801.7
05

309 /232
06.A16.B07.7
05

310/ 233
06.A16.B06.7
05

311/234
06.A19.A04.0
10

singolo  pulsante devono essere
conteggiati a parte P.O. di pulsantiera
videocitofonica

SOMMANO...

F.O. fornitura in opera di
collegamento ad ogni singolo
pulsante P.O. di collegamento a ogni
singolo pulsante

F.O. fornitura in opera di collegamento
ad ogni singolo pulsante P.O. di
collegamento a ogni singolo pulsante

SOMMANO...

P.O. posa in opera di unita di ripresa
e telecamere da incasso e da
esterno, con accessori P.O. di unita
di ripresa

P.O. posa in opera di unita di ripresa e
telecamere da incasso e da esterno,
con accessori P.O. di unita di ripresa

SOMMANO...

P.O. Posa in opera di monitor da
parete e da tavolo, da 4" e 6", con
apriporta separato. P.O. di monitor
P.O. Posa in opera di monitor da parete
e da tavolo, da 4" e 6", con apriporta
separato. P.O. di monitor

SOMMANO...

P.O. Posa in opera di accessori per|
impianti di videocito
commutazione P.O. di dispositivo di
commutazione modulare

P.O. Posa in opera di accessori per
impianti di videocitofono dispositivi di
commutazione P.O. di dispositivo di
commutazione modulare

SOMMANO...

P.O. Posa in opera di alimentatori per
videocitofoni P.O. di alimentatore per
impianti videocitofonici

P.O. Posa in opera di alimentatori per
videocitofoni P.O. di alimentatore per
impianti videocitofonici

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di Centrali
indirizzate a micropr ... e, display e
tastiera , per gestire almeno 125
dispositivi

F.O. Fornitura in opera di Centrali
indirizzate a microprocessore, display

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

74,29

2,79

55,71

70,11

11,62

27,38

74,29

8,37

55,71

70,11

11,62

27,38

A RIPORTARE

57093°050,68
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RIPORTO

5°093°050,68

312/235
06.A19.A03.0
15

313 /236
06.A19.A03.0
10

314/ 237
06.A19.B02.0
35

315/238
06.A19.A03.0
25

lcd multiiga da 2 a 4 linee di
collegamento espandibili, almeno 125
dispositivi collegabili ogni linea loop;
scheda di comunicazione dati
predisposizione per stampante
segnalazione di preallarme, allarme e
guasto F.O. di cle antinc. a 2 loop non
espand. con alimentatore, display e
tastiera , per gestire almeno 125
dispositivi

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di sensori,
zoccoli, basi, isolat o nel
componente) F.O. di sensore
analogico ottico di fumo

F.O. Fornitura in opera di sensori,
zoccoli, basi, isolatori, unita di
interfaccia per sistemi di rivelazione
fumi analogici (compreso eventuale
modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di sensore analogico
ottico di fumo

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di sensori,
zoccoli, basi, isolat ... te) F.O. di
sensore analogico termico o
termovelocimetrico

F.O. Fornitura in opera di sensori,
zoccoli, basi, isolatori, unita di
interfaccia per sistemi di rivelazione
fumi analogici (compreso eventuale
modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di sensore analogico
termico o termovelocimetrico

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di accessori
per impianti di rive ... ripetitore ottico
di allarme per linee loop o tradizionali
F.O. Fornitura in opera di accessori per
impianti di rivelazione fumi e gas
(compreso eventuale modulo isolatore
integrato nel componente) F.O. di
ripetitore oftico di allarme per linee loop
o tradizionali

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di sensori,
zoccoli, basi, isolat ... ita interfaccia
ad un ingresso e ad una uscita
indirizzate

F.O. Fornitura in opera di sensori,
zoccoli, basi, isolatori, unitd di
interfaccia per sistemi di rivelazione
fumi analogici (compreso eventuale
modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di unita interfaccia ad
un ingresso e ad una uscita indirizzate

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

16,00

16,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

2°691,22

87,16

67,93

27,39

2°691,22

1°394,56

203,79

82,17

A RIPORTARE

4,00

5'097°422,42
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RIPORTO

4,00

5'097°422,42

316 /239
06.A19.B02.0
30

317/ 240
06.A19.802.0
45

3187241
06.A02.F02.0
10

319/ 242
06.A19.A05.0
05

320/ 243
06.A19.A05.0
10

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di accessori
per impianti di rive ... ure di tipo con
vetro a rottura con indirizzamento a
bordo

F.O. Fornitura in opera di accessori per
impianti di rivelazione fumi e gas
(compreso eventuale modulo isolatore
integrato nel componente) F.O. di
pulsante riarmabile oppure di tipo con
vetro a rottura con indirizzamento a
bordo

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di accessori
per impianti di rive .. acustico/|
luminoso con o senza crittogramma
autoalimentato

F.O. Fornitura in opera di accessori per
impianti di rivelazione fumi e gas
(compreso eventuale modulo isolatore
integrato nel componente) F.O. di
segnalatore acustico/luminoso con o
senza crittogramma autoalimentato

SOMMANO...

Cavo tipo "BUS" per trasmissione
segnali e comandi (es.an ... 0,6/1 kV
F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1
KV2x1,0

Cavo tipo "BUS" per trasmissione
segnali e comandi (es.antincendio), con
conduttori in rame flessibili, isolati in
PVC, twistati a coppie, schermato,
guaina esterna in PVC, non propagante
l'incedio ed a ridotta emissione di fumi
opachi e gas tossici e corrosivi secondo
le norme CEl 20-22 II.LF.O. Fornitura in
opera di cavo con schermo con nastro
di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 0,6/1 kV F.O. di cavo
con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0
cablaggio impianto antincendio

SOMMANO...

programmazione di centralina
antincendio F.O. di programm ... que
tipo, anche con uso di PC, per ogni
sensore installato

programmazione di centralina
antincendio F.O. di programmazione di
cle antincendio di qualunque tipo,
anche con uso di PC, per ogni sensore
installato

SOMMANO...

programmazione di centralina
antincendio F.O. di startup
ontrollo sensori e attuazioni. per ogni

cad

cad

cad

cad

2500,000

4,00

18,00

18,00

20,00

20,00

2°500,00

2°500,00

13,00

13,00

115,65

120,84

217,37

2,04

4,69

462,60

217512

4°347,40

57100,00

60,97

A RIPORTARE

57109'568,51
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unitario TOTALE

RIPORTO

57109°568,51

321/ 244
AP_IE23 01

322/ 245
AP_IE23 02

323/ 246
AP_IE23 03

324 247
AP_IE23 04

sensore installato

programmazione di centralina
antincendio F.O. di startup di cle
antincendio avvio/verifica imp. controllo
sensori e attuazioni. per ogni sensore
installato

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
CORPI ILLUMINANTI (SbCat 22)

Apparecchio illuminante da incasso
600x600

Fornitura e posa in opera di
apparecchio illuminante da incasso, led
33W, CRI>80 UGR<19, corpo in
lamiera d’acciaio e cornice in alluminio,
dimensione 600x600mm ed
equipaggiato con alimentatore
elettronico.

Modello Disano LED Panel o similare.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

Faretto da icasso 21W

Fornitura e posa in opera di faretto da
icasso led 21W.

Modello Fosnova Eco Lex o similare.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

Faretto da icasso 11W

Fornitura e posa in opera di faretto da
icasso led 11W.

Modello Fosnova Eco Lex o similare.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

Corpo illuminante a sospensione
25W 1190mm

Fornitura e posa in opera di corpo
illuminante a sospensione led 25W,
struttura in  profilato di  alluminio
anodizzato con testate in alluminio
verniciato, diffusore esterno tubo in
PMMA trasparente stabilizzato ai raggi
UV, antiurto. Dim. 1190mm

Modello Fosnova Micro Liset o similare.

cad

cadauno

cadauno

cadauno

13,00

13,00

260,00

260,00

90,00

90,00

81,00

81,00

6,61 85,93

116,84 30°378,40

76,24 6°861,60

89,64 7°260,84

A RIPORTARE

57154°155,28
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RIPORTO

57154°155,28

325/ 248
AP_IE23 05

326 /249
AP_IE23 08

327 /250
AP_IE23 06

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

Corpo illuminante a sospensione
31W 1475mm

Fornitura e posa in opera di corpo
illuminante a sospensione led 31W,
struttura in  profilato di  alluminio
anodizzato con testate in alluminio
verniciato, diffusore esterno tubo in
PMMA trasparente stabilizzato ai raggi
UV, antiurto. Dim. 1475mm

Modello Fosnova Micro Liset o similare.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

Plafoniera stagna led 34W

Fornitura e posa in opera di plafoniera
stagna led 34W, corpo stampato ad
iniezione, in policarbonato  grigio,
infrangibile , di elevata resistenza
meccanica  grazie alla  struttura
rinforzata da nervature interne, diffusore
stampato ad iniezione in policarbonato
con righe interne per un maggior
controllo luminoso, autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna
liscia per facilitare la pulizia necessaria
per avere la massima efficienza
luminosa. Chiusura a incastro e con viti
di sicurezza in acciaio inox.

Riflettore: in acciaio zincato
preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV.
Fissato al corpo con innesto rapido
mediante dispositivo ricavato
direttamente sul corpo.

Modello Hydro o similare.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

Corpo illuminante a parete 10W
Fornitura e posa in opera di corpo
illuminante a parete da esterno led
10W, Corpo/Telaio in  alluminio
pressofuso, diffusore in vetro temperato
sp. 4mm resistente agli shock termici ed
agli urti, verniciatura standard a liquido,
completo di piastra per il fissaggio a
parete e di cavo con connettore stagno,
1P67.

Modello Disano Brick o similare.

cadauno

cadauno

cadauno

22,00

22,00

20,00

20,00

21,00

21,00

328,64

489,30

169,25

7°230,08

9'786,00

3'554,25

A RIPORTARE

5174°725,61
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RIPORTO

5174°725,61

328/ 251
AP_IE23 09

329/ 252
06.A25.B05.0
25

330/ 253
AP_IE24 01

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

Proiettore led a parete 28W

Fornitura e posa in opera di corpo
illuminante, proiettore led a parete da
esterno led 28W, ottica diffondente,
Corpo/Telaio in alluminio pressofuso,
diffusore in vetro temperato sp. 4mm
resistente agli shock termici ed agli urti,
verniciatura  standard a  liquido,
completo di piastra per il fissaggio a
parete e di cavo con connettore stagno,
IP67.

Modello Disano Cripto small o similare.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Plafoniere di emergenza a LED. F.O. -
Apparecchio per ill ... m.Compresa
eventuale targhetta di identificazione
adesiva.

Plafoniere di emergenza a LED. F.O. -
Apparecchio  per illuminazione di
emergenza a tecnologia LED con corpo
in policarbonato che pud essere
installato, senza un orientamento
predefinito, a parete, a plafone, a
bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato  trasparente. Grado di
protezione IP40. Versione SE. Tipologia
AutoTest con possibilita di inibizione da
un unico punto di controllo attraverso un
telecomando inibit. Autonomia 1 ora.
Potenza indicativa per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente 11- 24
W. Flusso medio SE 200 - 500
Im.Compresa eventuale targhetta di
identificazione adesiva.

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO (SbCat
23)

Pannello fotovoltaico monocristallino
670Wp

Fornitura e posa in opera di modulo
fotovoltaico con tecnologia
monocristallino, potenza  nominale
670Wp, vetro antiriflesso e classe di

cadauno

cadauno

cad

13,00

13,00

3,00

3,00

108,00

108,00

308,40

237,57

4°009,20

712,71

232,50 25°110,00

A RIPORTARE

5'204°557,52
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RIPORTO

57204°557,52

331/ 254
AP_IE24_02

332/ 255
AP_IE24_ 03

333/ 256
AP_IE24 04

reazione al fuoco in classe 1, 3 diodi di
bypass, dim. 1303x2384x35mm.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO...

Inverter fotovoltaico trifase 80kW
Fornitura e posa in opera di inverter
fotovoltaico trifase, tensione nominale di
uscita 400V e potenza 80kW.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO...

Quadro elettrico di stringa

Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico per parallelo stringhe composto
da centralino da parete IP55 36 moduli
per apparecchi modulari costituito da
scatola rigida e simmetrica in
tecnopolimero isolante autoestinguente,
colore grigio, portella in policarbonato
trasparente, grado di protezione
secondo norme |IEC 529 e CEI EN
60529, resistenza al fuoco e al calore
anormale secondo norme IEC 695-2-1 e
CEl 50-11, da installare in posizione
meglio indicata nella planimetria di
progetto, montato e cablato come da
scemi elettrici allegati, completo di
collettore da quadro in ottone per
collegamento conduttori di protezione e
conduttori equipotenziali.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per il collegamento
alla linea predisposta e per |l
collegamento e cablaggio ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il tutto
finito a regola d'arte.

SOMMANO...

Quadro elettrico di parallelo

Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico di parallelo composto da
centralino da parete IP55 36 moduli, per
apparecchi modulari  costituito da
scatola rigida e simmetrica in
tecnopolimero isolante autoestinguente,
colore grigio, portella in policarbonato
trasparente, grado di  protezione
secondo norme |IEC 529 e CEI EN
60529, resistenza al fuoco e al calore
anormale secondo norme IEC 695-2-1 e
CEl 50-11, da installare in posizione
meglio indicata nella planimetria di
progetto, montato e cablato come da
scemi elettrici allegati, completo di
collettore da quadro in ottone per

cadauno

cadauno

cadauno

114,00

114,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1°051,53 11

4°907,55

1°158,24

9'874,42

4°907,55

1°158,24

A RIPORTARE

5'330°497,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5°330°497,73

334/ 257
06.A11.G02.0
25

335/ 258
F10.5.06.046.
C

336/ 259
06.A01.G01.0
45

collegamento conduttori di protezione e
conduttori equipotenziali e completo
della protezione e del dispositivo di
interfaccia.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il collegamento
alla linea predisposta e per |l
collegamento e cablaggio ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il tutto
finito a regola d'arte.

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.O. Fornitura in opera di coperchi
per canaline metallic ... te. F.O. di
coperchio per canalina metallica
larghezza 200

F.O. Fornitura in opera di coperchi per
canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchio per canalina metallica
larghezza 200

SOMMANO...

LisSardegna 2022 (SpCap 8)

CAVI - [105046] Cavo flessibile
unipolare  H1Z2Z2-K, guain ...
‘incendio, conforme CEIl EN 50618 -
[105046¢c] sezione 4 mmq

CAVI

Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K,
guaina isolante e di protezione in
mescola reticolata senza alogeni,
conduttori a corda di rame, per
trasmissione energia, tensione
d'esercizio 1200/1200 \A non
propagante l'incendio, conforme CEI EN
50618:

sezione 4 mmq

(Prezzario DEI)

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, .. te
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 50

F.O. Fornitura in opera, in tubi o
canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo
FG160M16 0,6/1 kV 1 x 50

SOMMANO...

cadauno

65,000

480,000

160,000

1,00

1,00

65,00

65,00

480,00

480,00

160,00

160,00

2'688,26

19,36

2,44

15,68

2'688,26

17258,40

1°171,20

2°508,80

A RIPORTARE

5'338°124,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'338"124,39

337/260
AP_IE24 05

338/ 261
AP_IE24_06

339/ 262
AP_IE25 01

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Gruppo di continuita UPS fino ad
1kVA

Fornitura e posa in opera di gruppo di
continuita statico "UPS" con le seguenti
caratteristiche: unita stand-alone,
anche in versione da rack, Monofase-
Monofase, tecnologia a  doppia
conversione, tecnologia on-line, forma
d'onda sinusoidale, fattore di potenza >
di 0.95, efficienza > di 92%, tensione
nominale di ingresso 220/240 Vac,
frequenza  nominale  50/60 Hz,
sovracaricabilita elevata, Auto-restart
automatico al ritorno rete, compreso le
batterie entro contenute al piombo
senza manutenzione per una autnomia
di circa 10 minuti, Possibilita di
estensione dell'autonomia con armadio
esterno, comunicazione USB/DB9 con
RS232 e contatti EPO, slot per
interfaccie, slot per scheda contatti
puliti, segnalazioni remote, compreso
tutti gli accessori per la messa in
funzione.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere ed accessorio necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO...

Struttura metallica per sostegno
pannelli fotovoltaici

Fornitura e posa in opera di struttura
metallica per il montaggio e sostegno
dei pannelli fotovoltaici, parzialmente
integrata con la copertura, composta in
materiale metallico, autoportante,
resistente al vento e completa di giunti,
buloneria di fissaggio ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il tutto
finito a regola d'arte.

SOMMANO...

IMPIANTO DI TERRA (SbCat 24)

Impianto di terra

Fornitura e posa in opera di impianto di
terra completo di corda di rame nuda
35mmq direttamente interrata e
collegata ai ferri di armatura e n.2
picchetti in acciaio zincato infissi nel
terreno in  appositi pozzini gia
predisposti ed ispezionabili.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

688,36

16°009,20

761,04

688,36

16°009,20

761,04

A RIPORTARE

57355'582,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

573556°582,99

340/ 363
AP_IM29 01

341/364
0351659

342/ 365
035165d

IMPIANTI TERMO-MECCANICI (Cat 4)
IMPIANTO TERMICO (SbCat 25)

Pompa di calore aria-acqua. Pot.
Frig.101.6 kW - Pot. Term.: 118.9 kW
F.P.O. di Pompa di calore aria/acqua
reversibile da esterno in versione alta
efficienza silenziata, caratterizzata dalla
capacita di produrre acqua fino a 65°C.
Componenti principali del circuito frigo:
- N.4 compressori scroll su 2 circuiti;

- 4 ventilatori asiali

- Scambiatore a batteria lato ambiente
esterno e a piastre lato impianto,

- Refrigerante R410A.

- Dispositivostivo DCPX per la
Regolazione della velocita,

- Flussostato e filtro acqua di serie,

- Grupppo idronico con 2 pompe a
bassa prevalenza.

- Regolazione a microprocessore.

- Ventilatori Inverter

- Gruppo di antivibranti in gomma, da
montare sotto al basamento dell'unita.

- Scheda di interfaccia RS-485 per
sistemi di supervisione con protocollo
MODBUS.

- Sistema di controllo per gruppi in
cascata

- Potenza frigorifera nominale: 100kW.

- Potenza termica nominale: 119kW.

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Serbatoio inerziale verticale in
acciaio zincato, a press ... e elettrica
e di messa a terra, della capacita di:
1.500 1

Serbatoio inerziale verticale in acciaio
zincato, a pressione massima di 6 bar,
per condizionamento e riscaldamento,
con copertura esterna in pvc ed
isolamento  termico in  schiuma
poliuretanica, dato in opera a perfetta
regola d'arte compreso I'onere del
collegamento alle tubazioni esistenti ed
il trasporto, con esclusione delle opere
murarie, dell'onere per la realizzazione
della linea di alimentazione elettrica e di
messa a terra, della capacita di: 1.500 |

SOMMANO...

Serbatoio inerziale verticale in
acciaio zincato, a press .. one
elettrica e di messa a terra, della
capacita di: 500 |

Serbatoio inerziale verticale in acciaio
zincato, a pressione massima di 6 bar,
per condizionamento e riscaldamento,
con copertura esterna in pvc ed
isolamento  termico in schiuma
poliuretanica, dato in opera a perfetta
regola d'arte compreso I'onere del

cadauno

cad

2,00

2,00

1,00

1,00

45'700,25 91°400,50

3'587,01 3°587,01

A RIPORTARE

5°450°570,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°450°570,50

343 / 366
025159¢

344/ 367
025152e

345/ 368
025152g

346/ 369
025251

collegamento alle tubazioni esistenti ed
il trasporto, con esclusione delle opere
murarie, dell'onere per la realizzazione
della linea di alimentazione elettrica e di
messa a terra, della capacita di: 500 |

SOMMANO...

Separatore idraulico in acciaio
verniciato con polveri ep ... elle
chiuse, con n. 4 attacchi flangiati: @
nominale 80 mm

Separatore  idraulico in  acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
campo di temperatura 0 + 110 °C,
pressione massima d'esercizio 10 bar,
con valvola sfogo aria, valvola di
scarico: coibentato con PE-X espanso a
celle chiuse, con n. 4 attacchi flangiati:
@ nominale 80 mm

SOMMANO...

Filtro raccoglitore d'impurita del tipo
a Y, PN 16, reali ... cchi filettati, in
opera completo seguenti diametri: 40
mm

Filtro raccoglitore d'impurita del tipo a Y,
PN 16, realizzato in ottone filettato, con
cestello in acciaio inox, attacchi filettati,
in opera completo seguenti diametri: 40
mm

SOMMANO...

Filtro raccoglitore d'impurita del tipo
a Y, PN 16, reali ... cchi filettati, in
opera completo seguenti diametri: 65
mm

Filtro raccoglitore d'impurita del tipo a Y,
PN 16, realizzato in ottone filettato, con
cestello in acciaio inox, attacchi filettati,
in opera completo seguenti diametri: 65
mm

SOMMANO...

Gruppo di riempimento con attacchi
da 1/2" FF con disconn ... in opera
completo di due valvole
d'intercettazione a sfera

Gruppo di riempimento con attacchi da
1/2" FF con disconnettore
preassemblato, per  impianti di
condizionamento e riscaldamento con
potenzialita > 79 kW, in opera completo
di due valvole d'intercettazione a sfera

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1°460,14

17963,52

66,24

118,60

385,87

1°460,14

1°963,52

132,48

237,20

1°157,61

A RIPORTARE

5'455°521,45
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unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'455°521,45

347/ 370
05.P69.C30.0
05

348 /371
025064b

349/ 372
05.P67.E50.0
05

350/ 373
05.P59.R90.0
10

351/374
05.P59.R90.0
15

Provvista e posa in opera di vaso di
espansione in lamier ... vecchio vaso:
1) per capacita’ sino a 100 It. spess.
15/10

Provvista e posa in opera di vaso di
espansione in lamiera zincata completo
di coperchio, attacchi con manicotto per
carico, scarico, alimentazione, troppo
pieno, rubinetto a  galleggiante,
rivestimento isolante, mensole,
sottofondo con tubo scarico, opere
murarie, materiali di consumo;
compresa eventuale rimozione del
vecchio vaso: 1) per capacita' sino a
100 It. spess. 15/10

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Valvola di sicurezza a membrana,
taratura 2,25 + 6 bar con attacco F,
qualificata e tarata INAIL: @ 3/4" x 1"
Valvola di sicurezza a membrana,
taratura 2,25 + 6 bar con attacco F,
qualificata e tarata INAIL: & 3/4" x 1"

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Valvolame a sfera in ottone, filettato,
a 2 vie Per ogni mm. di diam.
nominale

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2
vie Per ogni mm. di diam. nominale
DN80

DN65

DN50

DN40

DN32

DN25

DN20

SOMMANO...

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore,
pn 10 Dn 20

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 20

SOMMANO...

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore,
pn 10 Dn 25

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 25

cad

mm

cad

7,000

10,000

6,000
30,000
25,000
15,000
10,000
10,000

35,000

80,000
65,000
50,000
40,000
32,000
25,000
20,000

245,00

245,00

2,00

2,00

800,00
390,00
1°500,00
1°000,00
480,00
250,00
200,00

4°620,00

4,00

4,00

2,00

2,80

211,89

3,64

189,50

686,00

423,78

16'816,80

758,00

A RIPORTARE

2,00

5'474°206,03

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 5°474°206,03
SOMMANO...| cad 2,00 250,33 500,66

352/ 375 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di

05.P59.R90.0 |teflon, a flusso avviato, ad otturatore,

20 pn 10 Dn 32

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 32
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 367,57 1°837,85

353 /376 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di

05.P59.R90.0 |teflon, a flusso avviato, ad otturatore,

25 pn 10 Dn 40

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 40
10,00
SOMMANO...| cad 10,00 460,81 4°608,10

354 /377 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di

05.P59.R90.0 |teflon, a flusso avviato, ad otturatore,

30 pn 10 Dn 50

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 50
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 641,56 1'283,12

355/378 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di

05.P59.R90.0 |teflon, a flusso avviato, ad otturatore,

35 pn 10 Dn 65

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 65
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 258,06 258,06

356/ 379 Termometro bimetallico con

05.P59.G00.0|quadrante fino a mm. 65, scala fino a

15 110 °C A immersione

Termometro bimetallico con quadrante
fino a mm. 65, scala fino a 110 °C A
immersione
50,00
SOMMANO...| cad 50,00 19,30 965,00

357 /380 Provvista e posa in opera di

05.P69.B27.0 j/manometro per acqua con cust ... co

05 radiale, 6 ate, conforme inail (ex

ispesl). Diametro 80
Provvista e posa in opera di manometro
per acqua con custodia in acciaio
stampato, completo di lancetta di
riferimento, attacco radiale, 6 ate,
conforme inail (ex ispesl). Diametro 80
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 15,37 61,48
A RIPORTARE 5°483°720,30
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unita

DIMENSIONI

di
misura par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°483°720,30

358/ 381
025070

359 /382
05.P60.E80.0
05

360/ 383
AP_IM27_02

361/ 384
AP_IM27_04

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Pressostato di sicurezza a riarmo
manuale, attacco 1/4" F ... itivo
qualificato INAIL e conforme alla
direttiva 97/23/CE

Pressostato di sicurezza a riarmo
manuale, attacco 1/4" F, dispositivo
qualificato INAIL e conforme alla
direttiva 97/23/CE

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Termostato ad immersione e riarmo
manuale
Termostato ad immersione e riarmo
manuale

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Collettore di spillamento @5" - 4+4
circuiti

Gruppo collettore di spillamento per i
circuito di riscaldamento/raffrescamento
del fabbricato, eseguito in acciaio,
completo di fondi di chiusura, mensole
di sostegno, tronchetti di partenza dei
singoli circuiti, pezzi speciali, materiale
di saldatura, guarnizioni, termometro
per la lettura della temperatura,
coloritura e antiruggine.

- N.4 Tubazioni in uscita
- g5"

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati materiali vari di consumo ed
ogni altro accessorio si ritenga
necessario per rendere l'opera finita a
regola d'arte.

Circuiti UTA Caldo/Freddo e Radiante
Primario

SOMMANO...

Collettore di spillamento @3" - 3+3
circuiti

Gruppo collettore di spillamento per i
circuito di riscaldamento/raffrescamento
del fabbricato, eseguito in acciaio,
completo di fondi di chiusura, mensole
di sostegno, tronchetti di partenza dei
singoli circuiti, pezzi speciali, materiale
di saldatura, guarnizioni, termometro
per la lettura della temperatura,
coloritura e antiruggine.

- N.3 Tubazioni in uscita
- 23"

cad

cad

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

47,13

264,39

2°469,84

47,13

264,39

2°469,84

A RIPORTARE

57486°501,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°486°501,66

362/ 385
05.P59.C30.0
05

363/ 386
025257c

364 / 387
025257d

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati materiali vari di consumo ed
ogni altro accessorio si ritenga
necessario per rendere l'opera finita a
regola d'arte.

Circuiti Post Riscaldo UTA

Circuiti Radianti

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Scambiatore di calore a piastre in
acciaio inox Sino a kW 240
Scambiatore di calore a piastre in
acciaio inox Sino a kW 240

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elett ... attacchi 25
mm, portata 0 + 8 mc/h, prevalenza
0,5+10m

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elettronicamente a
rotore bagnato con attacco flangiato,
corpo in ghisa grigia, motore a rotore
bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di
riscaldamento e  condizionamento
(temperatura liquido -20 °C = +110 °C)
pressione di esercizio 10 bar, grado di
protezione IP X4 D, classe di
isolamento F, compresi accessori di
montaggio, escluso il collegamento
elettrico: interasse 180 mm, @ attacchi
25 mm, portata 0 + 8 mc/h, prevalenza
0,5+10m

Circolatore P5 UTA 3 Post
Riscaldamento

SOMMANO...

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elett ... attacchi 30
mm, portata 0 + 8 mc/h, prevalenza
0,5+10m

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elettronicamente a
rotore bagnato con attacco flangiato,
corpo in ghisa grigia, motore a rotore
bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di
riscaldamento e  condizionamento
(temperatura liquido -20 °C + +110 °C)
pressione di esercizio 10 bar, grado di
protezione IP X4 D, classe di
isolamento F, compresi accessori di
montaggio, escluso il collegamento
elettrico: interasse 180 mm, @ attacchi
30 mm, portata 0 + 8 mc/h, prevalenza
05+10m

Circolatore P1 Desurriscaldatore PDC 1
Circolatore P2 Desurriscaldatore PDC 2

cadauno

kW

cad

240,000

240,00

240,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1°473,78

12,42

957,89

2°947,56

2°980,80

957,89

A RIPORTARE

2,00

57493°387,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

57493°387,91

365/ 388
025257

366 /389
025257k

367 /390
025258a

Circolatore P3 UTA 1 Post
Riscaldamento

Circolatore P4 UTA 2 Post
Riscaldamento

Circolatore P8 UTA 3 Riscaldamento/
Raffreddamento

SOMMANO...

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elett ... attacchi 50
mm, portata 0 + 15 mc/h, prevalenza
0,5+8m

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elettronicamente a
rotore bagnato con attacco flangiato,
corpo in ghisa grigia, motore a rotore
bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di
riscaldamento e  condizionamento
(temperatura liquido -20 °C + +110 °C)
pressione di esercizio 10 bar, grado di
protezione IP X4 D, classe di
isolamento F, compresi accessori di
montaggio, escluso il collegamento
elettrico: interasse 240 mm, @ attacchi
50 mm, portata 0 + 15 mc/h, prevalenza
05+8m

Circolatore P7 UTA 2 Riscaldamento/
Raffreddamento

SOMMANO...

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elett ... attacchi 50
mm, portata 0 + 24 mc/h, prevalenza
0,5+9m

Circolatore ad alta efficienza (EEI
<0,23) regolata elettronicamente a
rotore bagnato con attacco flangiato,
corpo in ghisa grigia, motore a rotore
bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di
riscaldamento e  condizionamento
(temperatura liquido -20 °C = +110 °C)
pressione di esercizio 10 bar, grado di
protezione IP X4 D, classe di
isolamento F, compresi accessori di
montaggio, escluso il collegamento
elettrico: interasse 280 mm, @ attacchi
50 mm, portata 0 + 24 mc/h, prevalenza
05+9m

Circolatore P6 UTA 1 Riscaldamento/
Raffreddamento

SOMMANO...

Circolatore = gemellare ad alta
efficienza (EEI <0,23) rego ... acchi 32
mm, portata 0,0 =+ 11,0 mc/h,
prevalenza 0,5+ 7 m

Circolatore gemellare ad alta efficienza
(EEI <0,23) regolata elettronicamente a
rotore bagnato con attacco flangiato,
corpo in ghisa grigia, motore a rotore
bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di
riscaldamento e  condizionamento
(temperatura liquido -20 °C + +110 °C)
pressione di esercizio 10 bar, grado di

cad

cad

cad

1,00
1,00
1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1°256,83

2°317,37

3'035,21

6°284,15

2°317,37

3°035,21

A RIPORTARE

5'505°024,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'505°024,64

368 / 391
025258c

369 /392
05.P62.A50.0
15

370/ 393
05.P62.A50.0
20

371/394
05.P62.A50.0
25

372 /395
05.P62.A50.0
30

protezione IP X4 D, classe di
isolamento F, compresi accessori di
montaggio, escluso il collegamento
elettrico: interasse 220 mm, @ attacchi
32 mm, portata 0,0 + 11,0 mc/h,
prevalenza 0,5+ 7 m

Circolatore P10 Radiante Piano Terra
Circolatore P11 Radiante Piano Primo
Circolatore P12 Radiante Piano
Secondo

SOMMANO...

Circolatore = gemellare ad alta
efficienza (EEI <0,23) rego ... acchi 32
mm, portata 0,0 =+ 30,0 mc/h,
prevalenza 0,5+ 8 m

Circolatore gemellare ad alta efficienza
(EEI <0,23) regolata elettronicamente a
rotore bagnato con attacco flangiato,
corpo in ghisa grigia, motore a rotore
bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di
riscaldamento e  condizionamento
(temperatura liquido -20 °C + +110 °C)
pressione di esercizio 10 bar, grado di
protezione IP X4 D, classe di
isolamento F, compresi accessori di
montaggio, escluso il collegamento
elettrico: interasse 220 mm, @ attacchi
32 mm, portata 0,0 + 30,0 mc/h,
prevalenza 0,5 +8 m

Circolatore P9 Radiante Primario

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Giunto antivibrante in acciaio inox
Diametro 1"
Giunto antivibrante in
Diametro 1"

acciaio inox

SOMMANO...

Giunto antivibrante in acciaio inox
Diametro 1"1/4
Giunto antivibrante in
Diametro 1"1/4

acciaio inox

SOMMANO...

Giunto antivibrante in acciaio inox
Diametro 1"1/2
Giunto antivibrante in
Diametro 1"1/2

acciaio inox

SOMMANO...

Giunto antivibrante in acciaio inox
Diametro 2"
Giunto antivibrante in
Diametro 2"

acciaio inox

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

4,00

4,00

8,00

8,00

18,00

18,00

1643,29

2°833,56

32,23

47,72

57,41

4°929,87

2°833,56

128,92

381,76

1°033,38

A RIPORTARE

5'514°332,13
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di
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lung.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

5'514°332,13

373 /396
05.P62.A50.0
35

374/ 397
05.P13.F10.0
30

375/398
025094e

376 /399
025094e

3771400
025094f

SOMMANO...

Giunto antivibrante in acciaio inox
Flang. dn65
Giunto antivibrante in
Flang. dn65

acciaio inox

SOMMANO...

Valvole Valvola automatica sfogo aria
Valvola automatica sfogo di aria a
galleggiante diametro 3/4"

Valvole Valvola automatica sfogo aria
Valvola automatica sfogo di aria a
galleggiante diametro 3/4"

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Tubo multistrato costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 26
mm x 3,0 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 26 mm x 3,0 mm

SOMMANO...

Tubo multistrato costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 26
mm x 3,0 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 26 mm x 3,0 mm

Vedi voce n° 398 [m 500.00]
SOVRAPPREZZO (15%) STAFFAGGIO
ANTISISMICO

SOMMANO...

Tubo multistrato costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 32
mm x 3,0 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari

cad

cad

cad

500,000

0,150

12,00

12,00

4,00

4,00

50,00

50,00

500,00

500,00

75,00

75,00

68,99

141,15

8,83

14,18

14,18

827,88

564,60

441,50

7°090,00

1°063,50

A RIPORTARE

57524°319,61

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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di
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unitario
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RIPORTO

57524°319,61

378 /401
025094f

379/ 402
0250949

380/ 403
025094g

381/404
025094h

a 043 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 32 mm x 3,0 mm

SOMMANO...

Tubo multistrato  costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 32
mm x 3,0 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 32 mm x 3,0 mm

Vedi voce n° 400 [m 230.00]
SOVRAPPREZZO (15%) STAFFAGGIO
ANTISISMICO

SOMMANO...

Tubo multistrato costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 40
mm x 3,5 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 043 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 40 mm x 3,5 mm

SOMMANO...

Tubo multistrato costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 40
mm x 3,5 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 40 mm x 3,5 mm

Vedi voce n° 402 [m 250.00]
SOVRAPPREZZO (15%) STAFFAGGIO
ANTISISMICO

SOMMANO...

Tubo multistrato costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 50
mm x 4,0 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 043 W/mK, impermeabile

230,000

250,000

0,150

0,150

230,00

230,00

34,50

34,50

250,00

250,00

37,50

37,50

15,98

15,98

21,98

21,98

3'675,40

551,31

57495,00

824,25

A RIPORTARE

5'534°865,57

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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di
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larg.
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unitario

TOTALE

RIPORTO

5'534°865,57

382 /405
025094h

383 /406
025094i

384 /407
025082i

385/408
025082h

all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 50 mm x 4,0 mm

SOMMANO...

Tubo multistrato  costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 50
mm x 4,0 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 50 mm x 4,0 mm

Vedi voce n° 404 [m 100.00]
SOVRAPPREZZO (15%) STAFFAGGIO
ANTISISMICO

SOMMANO...

Tubo multistrato costituito da
polietilene reticolato int ... ossigeno,
dei seguenti diametri e spessori: 63
mm x 4,5 mm

Tubo multistrato costituito da polietilene
reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, in
opera per impianti sanitari e di
riscaldamento, conduttivita termica pari
a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e
spessori: 63 mm x 4,5 mm

SOMMANO...

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, gre ... staffe di|
sostegno: @ 3", spessore 3,6 mm,
peso 7,55 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, grezzo, processo
di lavorazione FM, filettabile, per
impianti idrotermosanitari; in opera
entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura.
Esclusi i pezzi speciali (valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione,
ecc.); la verniciatura, le opere
prowvisionali e le staffe di sostegno: @
3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m

SOMMANO...

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, gre ... affe di
sostegno: @ 2"1/2, spessore 3,2 mm,
peso 5,73 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, grezzo, processo
di lavorazione FM, filettabile, per
impianti idrotermosanitari; in opera
entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura.

kg

100,000

20,000

30,000

0,150

7,550

100,00

100,00

15,00

15,00

20,00

20,00

226,50

226,50

26,80

26,80

36,92

6,07

2'680,00

402,00

738,40

1°374,86

A RIPORTARE

57540°060,83

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

pag. 161

Num.Ord.
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unita
di
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5°540°060,83

386 / 409
0250829

387 /410
025082f

388 /411
025082e

Esclusi i pezzi speciali (valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione,
ecc.); la verniciatura, le opere
provvisionali e le staffe di sostegno: &
2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/
m

SOMMANO...

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, gre ... staffe di|
sostegno: @ 2", spessore 3,2 mm,
peso 4,49 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, grezzo, processo
di lavorazione FM, filettabile, per
impianti idrotermosanitari; in opera
entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura.
Esclusi i pezzi speciali (valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione,
ecc.); la verniciatura, le opere
prowvisionali e le staffe di sostegno: @
2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m

SOMMANO...

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, gre ... affe di
sostegno: @ 1"1/2, spessore 2,9 mm,
peso 3,24 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, grezzo, processo
di lavorazione FM, filettabile, per
impianti idrotermosanitari; in opera
entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura.
Esclusi i pezzi speciali (valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione,
ecc.); la verniciatura, le opere
provvisionali e le staffe di sostegno: &
1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/
m

SOMMANO...

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, gre ... affe di
sostegno: @ 1"1/4, spessore 2,9 mm,
peso 2,82 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, grezzo, processo
di lavorazione FM, filettabile, per
impianti idrotermosanitari; in opera
entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura.
Esclusi i pezzi speciali (valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione,
ecc.); la verniciatura, le opere
provvisionali e le staffe di sostegno: &
1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/
m

SOMMANO...

kg

kg

kg

kg

70,000

140,000

190,000

140,000

5,730

4,490

3,240

2,820

401,10

401,10

628,60

628,60

615,60

615,60

394,80

394,80

6,36 2'551,00

7,01 4°406,49

7,81 4°807,84

8,13 3°209,72

A RIPORTARE

5'555°035,88
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unita
di
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unitario TOTALE

RIPORTO

5'555°035,88

389/412
025082d

390/413
05.P70.A50.0
05

391/414
05.P70.A50.0
10

392/415
05.P70.A50.0
15

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, gre ... e staffe
di sostegno: @ 1", spessore 2,9 mm,
peso 2,2 kg/m

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, grezzo, processo
di lavorazione FM, filettabile, per
impianti idrotermosanitari; in opera
entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura.
Esclusi i pezzi speciali (valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione,
ecc.); la vericiatura, le opere
provvisionali e le staffe di sostegno: @
1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Provvista e posa in opera di isolante
flessibile schiumos ... .373, nastro
adesivo, lamierini di finitura ecc. Sino
at”

Provvista e posa in opera di isolante
flessibile schiumoso, struttura cellulare
chiusa, colore nero, non propagante la
fiamma, assenza di gocciolamento,
classe 1, omologato, campo di impiego
da -40 °C A +105 °C, spessore minimo
mm. 13, secondo prescrizione legge 30/
4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di
finitura ecc. Sino a 1"

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di isolante
flessibile schiumos ... ro adesivo,
lamierini di finitura ecc. Da 1" 1/4
sino a 2"

Provvista e posa in opera di isolante
flessibile schiumoso, struttura cellulare
chiusa, colore nero, non propagante la
fiamma, assenza di gocciolamento,
classe 1, omologato, campo di impiego
da -40 °C A +105 °C, spessore minimo
mm. 13, secondo prescrizione legge 30/
4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di
finitura ecc. Da 1" 1/4 sinoa 2"

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di isolante
flessibile schiumos ... ro adesivo,
lamierini di finitura ecc. Da 2" 1/4
sino a 4"

Provvista e posa in opera di isolante
flessibile schiumoso, struttura cellulare
chiusa, colore nero, non propagante la
fiamma, assenza di gocciolamento,
classe 1, omologato, campo di impiego
da -40 °C A +105 °C, spessore minimo
mm. 13, secondo prescrizione legge 30/
4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di
finitura ecc. Da 2" 1/4 sino a 4"

kg

150,000

150,000

470,000

2,200

330,00

330,00

150,00

150,00

470,00

470,00

8,12

9,26

18,37

2°679,60

17389,00

8'633,90

A RIPORTARE

5'567°738,38
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RIPORTO

5'567°738,38

393/416
05.P70.B10.0
05

394 /417
05.P70.B10.0
10

395/418
05.P70.B10.0
15

396 /419
05.P70.B10.0
20

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
rivestimento isolante coiben
barriera vapore e nastratura in P.V.C.
Diam. fino a mm 34

Prowista e posa in opera di
rivestimento  isolante  coibente  di
tubazioni  con materiale  avente
conducibilita’ (lambda)= 0,041 w/m °C e
spessori della tabella "1" proporzionati
alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20
giugno 1977 n. 1052 eseguito con
idonea barriera vapore e nastratura in
P.V.C. Diam. fino a mm 34

Vedi voce n° 398 [m 500.00]

Vedi voce n° 400 [m 230.00]

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
rivestimento isolante coiben
barriera vapore e nastratura in P.V.C.
Diam. fino a mm 42

Provwvista e posa in opera di
rivestimento  isolante  coibente  di
tubazioni  con materiale  avente
conducibilita’ (lambda)= 0,041 w/m °C e
spessori della tabella "1" proporzionati
alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20
giugno 1977 n. 1052 eseguito con
idonea barriera vapore e nastratura in
P.V.C. Diam. fino a mm 42

Vedi voce n° 402 [m 250.00]

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
rivestimento isolante coiben
barriera vapore e nastratura in P.V.C.
Diam. fino a mm 49

Prowista e posa in opera di
rivestimento  isolante  coibente  di
tubazioni con  materiale  avente
conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e
spessori della tabella "1" proporzionati
alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20
giugno 1977 n. 1052 eseguito con
idonea barriera vapore e nastratura in
P.V.C. Diam. fino a mm 49

Vedi voce n° 404 [m 100.00]

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
rivestimento isolante coiben
barriera vapore e nastratura in P.V.C.
Diam. fino a mm 60

Provwista e posa in opera di
rivestimento  isolante  coibente  di
tubazioni  con materiale  avente
conducibilita’ (lambda)= 0,041 w/m °C e
spessori della tabella "1" proporzionati
alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20
giugno 1977 n. 1052 eseguito con
idonea barriera vapore e nastratura in
P.V.C. Diam. fino a mm 60

100,000

100,00

100,00

500,00
230,00

730,00

250,00

250,00

100,00

100,00

36,01

6,78

7,12

7,29

3'601,00

4°949,40

1°780,00

729,00

A RIPORTARE

5'578°797,78
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Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

5'578°797,78

397 /420
05.P57.A20.0
05

398 /421
025142c

399 /422
03.P13.C01.0
20

400/ 423
01.P01.A70.0
05

401/ 424
01.P01.A80.0
05

Vedi voce n° 406 [m 20.00]

SOMMANO...

Antigelo per impianti di
riscaldamento

Antigelo per impianti di riscaldamento

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Sistema di regolazione di pressione
differenziale, comple ... to, campo di
taratura 250 + 600 mbar o 50 + 300
mbar: @ 1"

Sistema di regolazione di pressione
differenziale, completo valvola di
regolazione, capillare di collegamento
della valvola alla tubazione, attacchi
filettati, posta in opera su impianti
esistenti, mediante filettatura, incluso il
taglio e le opere impiantistiche per
l'inserimento, esclusa I'eventuale
assistenza muraria e svuotamento
dellimpianto, campo di taratura 250 +
600 mbar o 50 + 300 mbar: & 1"

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Sistema radiante a pavimento
costituito da tubi flessibil ... diametro
filo 2 mm Interasse di posa dei tubi
finoa 10 cm

Sistema radiante a pavimento costituito
da tubi flessibili in polietilene ad alta
densita reticolato con barriera
antiossigeno  diametro  17x2 mm,
alloggiati su pannelli isolanti in
polistirene espanso sagomato spessore
isolante 30 mm,inclusi graffe, strisce
isolanti di bordo, additivo
termofluidificante pari a circa 0,2 I/m?
rete elettrosaldata antiritiro diametro filo
2 mm Interasse di posa dei tubi fino a
10 cm

Fornitura di sistema radiante

SOMMANO...

operaio qualificato metalmeccanico-
4'livello
operaio qualificato
4'livello
Posa in opera impianto radiante

metalmeccanico-

SOMMANO...

operaio metalmeccanico comune -
3'livello
operaio metalmeccanico comune -

kg

cad

m2

20,00

20,00

500,00

500,00

3,00

3,00

3°000,00

3°000,00

380,00

380,00

7,79

4,87

410,15

36,55

27,86

155,80

2°435,00

17230,45

109°650,00

10°586,80

A RIPORTARE

57702°855,83
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unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

57702°855,83

402 / 425
05.P76.090.0
10

403 / 426
035002c

404 / 427
035017b

3'livello
Posa in opera impianto radiante

SOMMANO...

Lavaggio chimico controllato ad|
azione lenta di qualsiasi ... dell'acqua
Per impianti edifici sino a m* 3300
riscaldati

Lavaggio chimico controllato ad azione
lenta di qualsiasi tipo di impianto di
riscaldamento, a radiatori,
ventiloconvettori, pannelli  radianti,
ecc.(sia nel periodo invernale che nel
periodo estivo) con [limmissione
nell'impianto, per mezzo di
elettropompa o tramite il vaso di
espansione di prodotti chimici a ph
neutro e percio' non aggressivi; atti a
disperdere i depositi di calcare; fanghi e
scaglie di ossido di ferro, convertendoli
in polverino sospeso scaricabile alla
fine dell'intervento insieme con I'acqua
dell'impianto. ricircolo della soluzione
per 4 - 5 settimane con utilizzo delle
stesse  pompe dellimpianto  con
controllo settimanale del grado di
rimozione dei depositi mediante
campionatura ed analisi dell'acqua Per
impianti edifici sino a m® 3300 riscaldati

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Unita motocondensante esterna a
volume (flusso) di refrig .. nza
assorbita 3,97 kW; fino a 12 unita
interne collegabili

Unita motocondensante esterna a
volume (flusso) di refrigerante variabile
R410A a pompa di calore condensata
ad aria, ad espansione diretta,
compressore regolato da inverter,
struttura esterna in lamiera zincata
verniciata, espulsione frontale mediante
due ventilatori elicoidali, posta in opera
con esclusione del collegamento
elettrico, delle tubazioni e delle opere
murarie: alimentazione elettrica trifase
400 V-3-50 Hz, livello medio di
rumorosita 50 + 51 dBA, delle seguenti
potenzialita: potenza frigorifera 15,5
kW, potenza assorbita 4,56 kW;
potenza termica 18,0 kW, potenza
assorbita 3,97 kW; fino a 12 unita
interne collegabili

SOMMANO...

Unita interna del tipo a parete,
batteria di evaporazione ... ra 2,8 kW,
resa termica 3,2 kW, pressione
sonora 36/29 dBA

Unita interna del tipo a parete, batteria
di evaporazione in rame, refrigerante
R410A, completo di filtro ispezionabile,

cad

cad

380,00

380,00

1,00

1,00

1,00

1,00

26,70 1

407,39

57260,09

07146,00

407,39

57260,09

A RIPORTARE

571

8'669,31
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unita
di
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lung.
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Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

571

8'669,31

405 / 428
035017c

406 / 429
025093g

407 / 430
025093h

ventilatore a piu velocita, alimentazione
230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e
delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW,
resa termica 3,2 kW, pressione sonora
36/29 dBA

Ufficio 2

Ufficio 3

Ufficio DS

Ufficio DSGA

SOMMANO...

Unita interna del tipo a parete,
batteria di evaporazione ... ra 3,6 kW,
resa termica 4,0 kW, pressione
sonora 37/29 dBA

Unita interna del tipo a parete, batteria
di evaporazione in rame, refrigerante
R410A, completo di filtro ispezionabile,
ventilatore a piu velocita, alimentazione
230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e
delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW,
resa termica 4,0 kW, pressione sonora
37/29 dBA

Ufficio 1

SOMMANO...

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 dire ... derivazione e
collettori di distribuzione): 6,35 x 1,0
mm

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 di resistenza al fuoco,
finitura esterna di colore bianco,
anticondensa, conformi alla norma UNI
EN 12735-1 con pulizia interna,
temperatura d'impiego da -80 °C a +98
°C, idoneo per gas refrigeranti in
pressione, con giunzioni a saldare,
incluso il lavaggio della tubazione ed
eventuali curve e T, esclusi pezzi
speciali (giunti di derivazione e collettori
di distribuzione): 6,35 x 1,0 mm

SOMMANO...

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 dire ... derivazione e
collettori di distribuzione): 9,52 x 1,0
mm

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 di resistenza al fuoco,
finitura esterna di colore bianco,
anticondensa, conformi alla norma UNI
EN 12735-1 con pulizia interna,
temperatura d'impiego da -80 °C a +98
°C, idoneo per gas refrigeranti in
pressione, con giunzioni a saldare,
incluso il lavaggio della tubazione ed
eventuali curve e T, esclusi pezzi
speciali (giunti di derivazione e collettori
di distribuzione): 9,52 x 1,0 mm

cad

cad

60,000

25,000

1,00

1,00

60,00

60,00

25,00

926,80

956,08

10,51

37707,20

956,08

630,60

A RIPORTARE

25,00

577237963,19
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unitario TOTALE

RIPORTO

25,00

577237963,19

408 / 431
025093i

409 / 432
025093d

410/ 433
045056b

411/ 434
AP_IM28_01

SOMMANO...

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 di re ... derivazione e
collettori di distribuzione): 12,70 x 1,0
mm

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 di resistenza al fuoco,
finitura esterna di colore bianco,
anticondensa, conformi alla norma UNI
EN 12735-1 con pulizia interna,
temperatura d'impiego da -80 °C a +98
°C, idoneo per gas refrigeranti in
pressione, con giunzioni a saldare,
incluso il lavaggio della tubazione ed
eventuali curve e T, esclusi pezzi
speciali (giunti di derivazione e collettori
di distribuzione): 12,70 x 1,0 mm

SOMMANO...

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 di re ... derivazione e
collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0
mm

Tubo di rame ricotto con isolamento
avente classe 1 di resistenza al fuoco,
finitura esterna di colore bianco,
anticondensa, conformi alla norma UNI
EN 12735-1 con pulizia interna,
temperatura d'impiego da -80 °C a +98
°C, idoneo per gas refrigeranti in
pressione, con giunzioni a saldare,
incluso il lavaggio della tubazione ed
eventuali curve e T, esclusi pezzi
speciali (giunti di derivazione e collettori
di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm

SOMMANO...

Termostato ambiente per|
condizionamento con display
digitale, alimentazione 24 V: con 3
velocita ventilatore

Termostato ambiente per
condizionamento con display digitale,
alimentazione 24 V: con 3 velocita
ventilatore

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
IMPIANTO VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA (SbCat
26)

Unita' di trattamento aria. Portata
immissione/ripresa 11.500 m%h

Unita di trattamento aria conforme alla
direttiva E.R.P. 2018 a doppia testa
ventilante con recupero del calore da
11.500 mc/h avente le seguenti
caratteristiche e configurazione:

- Telaio portante con profili estrusi in

cad

60,000

25,000

25,00

60,00

60,00

25,00

25,00

5,00

5,00

12,50

15,90

17,84

154,58

312,50

954,00

446,00

772,90

A RIPORTARE

5'726°448,59
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RIPORTO 5°726°448,59
alluminio a doppia camera per viti a
scomparsa.
- Profilo a taglio termico spessore 60
mm
- Pannelli spessore 62 mm in doppia
lamiera:
- interna in acciaio zincato spessore 0.5
mm, esterna in acciaio zincato spessore
0.5 mm. Isolamento in poliuretano
iniettato
- densita media 45 kg/mc.
- Con basamento unita in profili di
alluminio
- Materiale carpenteria in lamiera
zincata
Filtro sintetico pieghettato efficienza G4
Ventilatore di ripresa di tipo Plug Fan:
- Portata: 11.500 m3/h
- Prevalenza utile: 250 Pa
- Potenza assorbita all'asse: 3.40 kW
- Motore: Brushless
- Alimentazione 400/3/50 V/f/Hz
Ventilatore di mandata di tipo Plug Fan:
- Portata: 11.500 m3/h
- Prevalenza utile: 350 Pa
- Potenza assorbita all'asse: 5,2 kW
- Motore: Brushless
- Alimentazione 400/3/50 V/f/Hz
Recuperatore statico
- Recupero totale: 82.19 KW
- Eff. temp. Secca: 76 %
- Prefiltro efficienza di filtrazione G4 N°2
400x500x48 mm - FCR
- Serranda di By Pass
- Con bacinella in lamiera zincata
- Serranda di aspirazione in lamiera
zincata dimensioni N° 1 1080x310
Perdita di carico 20 Pa mm - 11500 mc/
h
- Con perno per servocomando
- Serranda di ricircolo in lamiera zincata
dimensioni N° 1 760x210 mm - 11500
mc/h
- Con perno per servocomando
- Serranda di espulsione in lamiera
zincata dimensioni N° 1 760x310
Perdita di carico 39 Pa mm - 11500 mc/
h
- Con perno per servocomando
Filtro a tasche FCR
- Prefiltro efficienza di filtrazione G4 N°
1 G4592x592x48 mm + N°1
G4287x592x48 mm
- Filtro a tasche efficienza F7 N°1
595x595x535 mm + N°1 295x595x535
mm
- Con unico pressostato differenziale su
prefiltro e filtro a tasche
Filtro elettrostatico a celle modulanti in
alluminio
Batteria di Riscaldamento/
raffreddamento
- FLUIDO: Acqua + Glicole etilenico
20.0%
- Temperatura ingresso acqua 7 °C - 45
°C
A RIPORTARE 5°726°448,59
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RIPORTO

57726°448,59

412/ 435
AP_IM28_02

- Temperatura uscita acqua 12 °C - 40
°C

- Materiale tubi Rame

- Numero ranghi 5

- Materiale alette Alluminio

- Passo alette 3.0 mm

- Larghezza pacco 1020 mm

- Numero tubi 28

- Potenzialita: 82,19 kW

- Attacchi: 2"1/2

Accessori:

Bacinella in lamiera zincata

Separatore di gocce in lamiera zincata
Pa 62

Umidificazione a vapore a pacco
evaporante a perdere costituita da setti
evaporanti alveolari in pura cellulosa
impregnata con resine termoplastiche e
additivata con agenti conservanti.

- Separatore di gocce in lamiera zincata
Pa 18,8

- Con resistenza antigelo

- Bacinella in acciaio INOX AIS| 304

Batteria di post riscaldamento

- FLUIDO: Acqua + Glicole etilenico
20.0%

- Temperatura ingresso acqua 45 °C
- Temperatura uscita acqua 40 °C

- Materiale tubi Rame

- Numero ranghi 2

- Materiale alette Alluminio

- Passo alette 2.5 mm

- Larghezza pacco 1005 mm

- Numero tubi 18

- Potenzialita: 35.6 kW

- Attacchi: 17 1/2

Caratteristiche dimensionali:

- Lunghezza: 7300 mm

- Profondita: 1725 mm

- Altezza+basamento: 1380 + 120 mm
- Peso indicativo: 2709 Kg

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il trasporto e
posizionamento dell’'unita, I'allaccio alla
rete di canalizzazioni di mandata e
ripresa dell’aria ambiente, e quantaltro
necessario a rendere l'opera finita a
regola d’arte.

SOMMANO...

Unita' di trattamento aria. Portata
immissione/ripresa 6.500 m*h

Unita di trattamento aria conforme alla
direttiva E.R.P. 2018 a doppia testa
ventilante con recupero del calore da
6.500 mc/h avente le seguenti
caratteristiche e configurazione:

- Telaio portante con profili estrusi in
alluminio a doppia camera per viti a
scomparsa.

- Profilo a taglio termico spessore 60
mm

- Pannelli spessore 62 mm in doppia
lamiera:

- interna in acciaio zincato spessore 0.5

cadauno

1,00

1,00

55°650,00

55°650,00

A RIPORTARE

57782°098,59
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RIPORTO

57782°098,59

mm, esterna in acciaio zincato spessore
0.5 mm. Isolamento in poliuretano
iniettato

- densita media 45 kg/mc.

- Con basamento unita in profili di
alluminio

- Materiale carpenteria in lamiera
zincata

Filtro sintetico pieghettato efficienza G4

Ventilatore di ripresa di tipo Plug Fan:
- Portata: 6.500 m3/h

- Prevalenza utile: 350 Pa

- Potenza assorbita all'asse: 3.40 kW
- Motore: Brushless

- Alimentazione 400/3/50 V/f/Hz

Ventilatore di mandata di tipo Plug Fan:
- Portata: 6.500 m3/h

- Prevalenza utile: 250 Pa

- Potenza assorbita all'asse: 3,5 kW

- Motore: Brushless

- Alimentazione 400/3/50 V/f/lHz

Recuperatore statico

- Recupero totale: 42,38 KW

- Eff. temp. Secca: 73 %

- Prefiltro efficienza di filtrazione G4 N°2
400x500x48 mm - FCR

- Serranda di By Pass

- Con bacinella in lamiera zincata

- Serranda di aspirazione in lamiera
zincata dimensioni N° 1 1080x310
Perdita di carico 20 Pa mm - 6500 mc/h
- Con perno per servocomando

- Serranda di ricircolo in lamiera zincata
dimensioni N° 1 760x210 mm - 6500
mc/h

- Con perno per servocomando

- Serranda di espulsione in lamiera
zincata dimensioni N° 1 760x310
Perdita di carico 39 Pa mm - 6500 mc/h
- Con perno per servocomando

Filtro a tasche FCR

- Prefiltro efficienza di filtrazione G4 N°
1 G4592x592x48 mm  + N1
G4287x592x48 mm

- Filtro a tasche efficienza F7 N°1
595x595x535 mm + N°1 295x595x535
mm

- Con unico pressostato differenziale su
prefiltro e filtro a tasche

Filtro elettrostatico a celle modulanti in
alluminio

Batteria di
Riscaldamento

- FLUIDO: Acqua + Glicole etilenico
20.0%

- Temperatura ingresso acqua 7 °C - 45
°C

- Temperatura uscita acqua 12 °C - 40
°C

- Materiale tubi Rame

- Numero ranghi 5

- Materiale alette Alluminio

- Passo alette 3.0 mm

- Larghezza pacco 1020 mm

- Numero tubi 20

- Potenzialita: 62,5 kW

raffreddamento/

A RIPORTARE

57782°098,59
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- Attacchi: 2”1/2
Accessori:
Bacinella in lamiera zincata
Separatore di gocce in lamiera zincata
Pa 62
Umidificazione a vapore a pacco
evaporante a perdere costituita da setti
evaporanti alveolari in pura cellulosa
impregnata con resine termoplastiche e
additivata con agenti conservanti.
- Separatore di gocce in lamiera zincata
Pa 18,8
- Con resistenza antigelo
- Bacinella in acciaio INOX AISI 304
Batteria di post riscaldamento
- FLUIDO: Acqua + Glicole etilenico
20.0%
- Temperatura ingresso acqua 45 °C
- Temperatura uscita acqua 40 °C
- Materiale tubi Rame
- Numero ranghi 2
- Materiale alette Alluminio
- Passo alette 2.5 mm
- Larghezza pacco 1005 mm
- Numero tubi 13
- Potenzialita: 19,8 kW
- Attacchi: 1”
Caratteristiche dimensionali:
- Lunghezza: 6150 mm
- Profondita: 1420 mm
- Altezza+basamento: 1075 + 120 mm
- Peso indicativo: 1684 Kg
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il trasporto e
posizionamento dell’'unita, I'allaccio alla
rete di canalizzazioni di mandata e
ripresa dell’aria ambiente, e quant’altro
necessario a rendere l'opera finita a
regola d’arte.
1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00, 37°100,00 37°100,00
413 /436 Unita' di trattamento aria. Portata
AP_IM28_03 |immissione/ripresa 2800 m*h
Unita di trattamento aria conforme alla
direttiva E.R.P. 2018 a doppia testa
ventilante con recupero del calore da
6.500 mc/h avente le seguenti
caratteristiche e configurazione:
- Telaio portante con profili estrusi in
alluminio a doppia camera per viti a
scomparsa.
- Profilo a taglio termico spessore 60
mm
- Pannelli spessore 62 mm in doppia
lamiera:
- interna in acciaio zincato spessore 0.5
mm, esterna in acciaio zincato spessore
0.5 mm. Isolamento in poliuretano
iniettato
- densita media 45 kg/mc.
- Con basamento unita in profili di
alluminio
- Materiale carpenteria in lamiera
zincata
A RIPORTARE 58197198,59
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Filtro sintetico pieghettato efficienza G4
Ventilatore di ripresa di tipo Plug Fan:
- Portata: 2.800 m3/h
- Prevalenza utile: 350 Pa
- Potenza assorbita all'asse: 2.40 kW
- Motore: Brushless
- Alimentazione 400/3/50 V/f/Hz
Ventilatore di mandata di tipo Plug Fan:
- Portata: 2.800 m3/h
- Prevalenza utile: 250 Pa
- Potenza assorbita all'asse: 2,4 kW
- Motore: Brushless
- Alimentazione 400/3/50 V/f/Hz
Recuperatore statico
- Recupero totale: 42,38 KW
- Eff. temp. Secca: 77 %
- Prefiltro efficienza di filtrazione G4 N°2
400x500x48 mm - FCR
- Serranda di By Pass
- Con bacinella in lamiera zincata
- Serranda di aspirazione in lamiera
zincata dimensioni N° 1 1080x310
Perdita di carico 20 Pa mm - 2800 mc/h
- Con perno per servocomando
- Serranda di ricircolo in lamiera zincata
dimensioni N° 1 760x210 mm - 2800
mc/h
- Con perno per servocomando
- Serranda di espulsione in lamiera
zincata dimensioni N° 1 760x310
Perdita di carico 39 Pa mm - 2800 mc/h
- Con perno per servocomando
Filtro a tasche FCR
- Prefiltro efficienza di filtrazione G4 N°
1 G4592x592x48 mm  +  N°1
G4287x592x48 mm
- Filtro a tasche efficienza F7 N°1
595x595x535 mm + N°1 295x595x535
mm
- Con unico pressostato differenziale su
prefiltro e filtro a tasche
Filtro elettrostatico a celle modulanti in
alluminio
Batteria di raffreddamento/
riscaldamento
- FLUIDO: Acqua + Glicole etilenico
20.0%
- Temperatura ingresso acqua 7 °C - 45
°C
- Temperatura uscita acqua 12 °C - 40
°C
- Materiale tubi Rame
- Numero ranghi 6
- Materiale alette Alluminio
- Passo alette 3.0 mm
- Larghezza pacco 1020 mm
- Numero tubi 13
- Potenzialita: 26.80 kW
- Attacchi: 171/4
Accessori:
Bacinella in lamiera zincata
Separatore di gocce in lamiera zincata
Pa 62
Umidificazione a vapore a pacco
evaporante a perdere costituita da setti
evaporanti alveolari in pura cellulosa
A RIPORTARE 5°819°198,59

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

pag. 173

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'819°198,59

414 437
AP_IM28_04

impregnata con resine termoplastiche e
additivata con agenti conservanti.

- Separatore di gocce in lamiera zincata
Pa 18,8

- Con resistenza antigelo

- Bacinella in acciaio INOX AISI 304

Batteria di post riscaldamento

- FLUIDO: Acqua + Glicole etilenico
20.0%

- Temperatura ingresso acqua 45 °C
- Temperatura uscita acqua 40 °C

- Materiale tubi Rame

- Numero ranghi 2

- Materiale alette Alluminio

- Passo alette 2.5 mm

- Larghezza pacco 1005 mm

- Numero tubi 8

- Potenzialita: 8,7 kW

- Attacchi: 3/4”

Caratteristiche dimensionali:

- Lunghezza: 5450 mm

- Profondita: 1115 mm

- Altezza+basamento: 770 + 120 mm
- Peso indicativo: 1019 Kg

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il trasporto e
posizionamento dell'unita, l'allaccio alla
rete di canalizzazioni di mandata e
ripresa dell’aria ambiente, e quant’altro
necessario a rendere l'opera finita a
regola d’arte.

SOMMANO...

Fornitura di sistema di

termoregolazione per trattamento
aria. UTA 1

Sistema di termoregolazione all'interno
della centrale termica da implementare
per la regolazione delle altre
apparecchiature della centrale termica,
a servizio della UTA 1 da 11.500 m3h,
costituite da:

- Controllore digitale con comunicazione
KNX Liberamente configurabile
predisposto per la gestione di
automatismi negli impianti HVAC. 3
Loops di regolazione, 2 orologi, 4
comandi di motori 4 blocchi logici, 2
inseritori in sequenza. Possibilita di
ampliare il numero di ingressi ed uscite
con [l'aggiunta di moduli dedicati.
Trasmissione su bus della consa
esterna, degli allarmi, dei programmi
orari, delle richieste energetiche.
Possibilita di eseguitre funzioni di
monitoraggio, controllo, impostazione e
modifica di dati e di parametri sia dal
display che da remoto tramite
interfaccia web server aggiuntiva. (PER
UTA.)

- Terminale di comando innestabile sui
controllori con indicazione ed
impostazione dei dati dell'impianto e dei
parametri di configurazione, per utenti
finali e personale specializzato.

cadauno

1,00

1,00

22°790,00

22°790,00

A RIPORTARE

57841'988,59
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RIPORTO

5'841°988,59

415/ 438
AP_IM28_05

- Pressostati per pressione differenziale
da canale 20.300 Pa

- Termostato da canale antigelo
- Servocomandi per serrandi rotative

- Valvola a 3 vie sede/attuatore DN50
PN16 completa di bocchettoni e
servocomando

- Valvola a 3 vie sede/attuatore DN32
PN16 complete di bocchettoni e
servocomandi

- Valvola a 3 vie sede/attuatore DN20
PN16 complete di bocchettoni e
servocomandi

- sonde temperatura da canale passive

- sonda UR e temperatura da canale

SOMMANO...

Fornitura di sistema di
termoregolazione per trattamento
aria. UTA 2

Sistema di termoregolazione all'interno
della centrale termica da implementare
per la regolazione delle altre
apparecchiature della centrale termica,
a servizio della UTA 1 da 6.500 m¥h,
costituite da:

- Controllore digitale con comunicazione
KNX Liberamente configurabile
predisposto per la gestione di
automatismi negli impianti HVAC. 3
Loops di regolazione, 2 orologi, 4
comandi di motori 4 blocchi logici, 2
inseritori in sequenza. Possibilita di
ampliare il numero di ingressi ed uscite
con l'aggiunta di moduli dedicati.
Trasmissione su bus della consa
esterna, degli allarmi, dei programmi
orari, delle richieste energetiche.
Possibilita di eseguitre funzioni di
monitoraggio, controllo, impostazione e
modifica di dati e di parametri sia dal
display che da remoto tramite
interfaccia web server aggiuntiva. (PER
UTA.)

- Terminale di comando innestabile sui
controllori con indicazione ed
impostazione dei dati dell'impianto e dei
parametri di configurazione, per utenti
finali e personale specializzato.

- Pressostati per pressione differenziale
da canale 20.300 Pa

- Termostato da canale antigelo
- Servocomandi per serrandi rotative
- Valvola a 3 vie sede/attuatore DN32

PN16 complete di bocchettoni e
servocomandi

cadauno

1,00

1,00

18°452,78

18°452,78

A RIPORTARE

5'860°441,37
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5'860°441,37

416/ 439
AP_IM28_06

- Valvole a 3 vie sede/attuatore DN20
PN16 complete di bocchettoni e
servocomandi

- sonde temperatura da canale passive

- sonda UR e temperatura da canale

SOMMANO...

Fornitura di sistema di
termoregolazione per trattamento
aria. UTA 3

Sistema di termoregolazione all'interno
della centrale termica da implementare
per la regolazione delle altre
apparecchiature della centrale termica,
a servizio della UTA 1 da 2.800 m%h,
costituite da:

- Controllore digitale con comunicazione
KNX Liberamente configurabile
predisposto per la gestione di
automatismi negli impianti HVAC. 3
Loops di regolazione, 2 orologi, 4
comandi di motori 4 blocchi logici, 2
inseritori in sequenza. Possibilita di
ampliare il numero di ingressi ed uscite
con [l'aggiunta di moduli dedicati.
Trasmissione su bus della consa
esterna, degli allarmi, dei programmi
orari, delle richieste energetiche.
Possibilita di eseguitre funzioni di
monitoraggio, controllo, impostazione e
modifica di dati e di parametri sia dal
display che da remoto tramite
interfaccia web server aggiuntiva. (PER
UTA)

- Terminale di comando innestabile sui
controllori con indicazione ed
impostazione dei dati dell'impianto e dei
parametri di configurazione, per utenti
finali e personale specializzato.

- Pressostati per pressione differenziale
da canale 20.300 Pa

- Termostato da canale antigelo

- Servocomandi per serrandi rotative

- Valvola a 3 vie sede/attuatore DN15
PN16 complete di bocchettoni e
servocomandi

- Valvole a 3 vie sede/attuatore DN20
PN16 complete di bocchettoni e
servocomandi

- sonde temperatura da canale passive

- sonda UR e temperatura da canale

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

16°860,04

16°259,62

16°860,04

16°259,62

A RIPORTARE

5'893'561,03
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RIPORTO

5'893'561,03

417 / 440
05.P73.G10.0
05

418 / 441
05.P73.G10.0
05

419 / 442
05.P73.G10.0
05_1

420 / 443
05.P73.F80.0
10

(SpCap 2)

Provvista e posa in opera di
canalizzazioni eseguite in |
compreso materiali di consumo ed|
eventuali pezzi speciali

Provwista e posa in opera di
canalizzazioni eseguite in lastra di
schiuma rigida di  poliisocianato
autoestinguente, dello spessore di 20
mm e della densita' non inferiore a 45
kg/mc, interposta a lamierino di
alluminio  goffrato dello  spessore
minimo di 80 micron, compreso
materiali di consumo ed eventuali pezzi
speciali

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
canalizzazioni eseguite in |
compreso materiali di consumo ed|
eventuali pezzi speciali

Provwvista e posa in opera di
canalizzazioni eseguite in lastra di
schiuma rigida di poliisocianato
autoestinguente, dello spessore di 20
mm e della densita' non inferiore a 45
kg/mc, interposta a lamierino di
alluminio  goffrato  dello  spessore
minimo di 80 micron, compreso
materiali di consumo ed eventuali pezzi
speciali

Vedi voce n° 440 [m? 640.00]
SOVRAPPREZZO (15%) PER
STAFFAGGI ANTISISMICI

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
canalizzazioni eseguite in |
compreso materiali di consumo ed|
eventuali pezzi speciali

Prowista e posa in opera di
canalizzazioni eseguite in lastra di
schiuma rigida di poliisocianato
autoestinguente, dello spessore di 35
mm e della densita' non inferiore a 45
kg/mc, interposta a lamierino di
alluminio  goffrato  dello spessore
minimo di 80 micron, compreso
materiali di consumo ed eventuali pezzi
speciali

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di canali
flangiati in lamiera ... o smalto: Con
rivestimenti in neoprene autoad. ed
autoest.

Provvista e posa in opera di canali
flangiati in lamiera zincata di sezione
circolare compresa imprimitura ed una
mano smalto: Con rivestimenti in
neoprene autoad. ed autoest.

2100

150

@200

m2

m2

m2

1,400
2,240
2,800

60,000
210,000
230,000

0,150

640,00

640,00

96,00

96,00

60,00

60,00

84,00
470,40
644,00

63,20 40°448,00

63,20

63,20

6°067,20

3792,00

A RIPORTARE

1°198,40

5'943°868,23
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1°198,40

5'943°868,23

421/ 444
05.P73.F80.0
10

422 | 445
035303e

423 / 446
035304f

424 | 447

@250

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di canali
flangiati in lamiera ... o smalto: Con
rivestimenti in neoprene autoad. ed|
autoest.

Provvista e posa in opera di canali
flangiati in lamiera zincata di sezione
circolare compresa imprimitura ed una
mano smalto: Con rivestimenti in
neoprene autoad. ed autoest.

Vedi voce n°® 443 [kg 1 303.40]
SOVRAPPREZZO (15%) PER
STAFFAGGI ANTISISMICI

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Silenziatore rettangolare da canale
per nuovi impianti di ... mm, per le
seguenti dimensioni del canale: 1.200
x 600 mm

Silenziatore rettangolare da canale per
nuovi impianti di trasporto aria, sezione
rettangolare con setti fonoassorbenti,
realizzato in lamiera, spessore minimo 1
mm, materiale fonoassorbente in lana
minerale con densita non inferiore a 60
kg/mc, setti regolarmente spaziati
inseriti all'interno di un telaio in lamiera
zincata, posto in opera completo di
flange di collegamento: spessore setti
200 mm, lunghezza 900 mm, passaggio
aria 100 mm, per le seguenti dimensioni
del canale: 1.200 x 600 mm

90x70x120

60x40x120

SOMMANO...

Silenziatore rettangolare da canale
per nuovi impianti di ... mm, per le
seguenti dimensioni del canale: 1.200
x 900 mm

Silenziatore rettangolare da canale per
nuovi impianti di trasporto aria, sezione
rettangolare con setti fonoassorbenti,
realizzato in lamiera, spessore minimo 1
mm, materiale fonoassorbente in lana
minerale con densita non inferiore a 60
kg/mc, setti regolarmente spaziati
inseriti all'interno di un telaio in lamiera
zincata, posto in opera completo di
flange di collegamento: spessore setti
200 mm, lunghezza 1.200 mm,
passaggio aria 100 mm, per le seguenti
dimensioni del canale: 1.200 x 900 mm

120x80x120

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Diffusore ad ugelli multipli

kg

kg

cad

cad

3,500

30,000

0,150

105,00

1°303,40

195,51

195,51

2,00
2,00

4,00

2,00

2,00

17,38 22°653,09

17,38

903,16

1°272,81

3°397,96

3'612,64

2°545,62

A RIPORTARE

5'976°077,54
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RIPORTO

5'976°077,54

AP_IM28 07

425 / 448
035258d

426 / 449
035258e

427 / 450
05.P73.F20.0
05

singolarmente orientabili

Diffusore ad ugelli multipli orientabili
singolarmente con cornice in alluminio
estruso, piastra in acciaio zincato
verniciato a scelta della D.L., ugelli in
plastica, con fissaggio nascosto con viti
e staffe, completo di serranda di
taratura a farfalla, plenum isolato, ed
allaccio alla canalizzazione principale
con tubazione flessibile coibentata
@200

- Lunghezza: 1525 mm
- Altezza: 225
- N.ugelli per fila: 2

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Diffusore multidirezionale quadrato
in alluminio anodizza ... el materiale
di consumo, delle dimensioni di: 375
x 375 mm

Diffusore multidirezionale quadrato in
alluminio anodizzato naturale completo
di serranda di taratura, dato in opera a
perfetta regola d'arte, con esclusione
delle opere murarie e comprensivo del
materiale di consumo, delle dimensioni
di: 375 x 375 mm

Diffusori 35x35

SOMMANO...

Diffusore multidirezionale quadrato
in alluminio anodizza ... el materiale
di consumo, delle dimensioni di: 450
X 450 mm

Diffusore multidirezionale quadrato in
alluminio anodizzato naturale completo
di serranda di taratura, dato in opera a
perfetta regola d'arte, con esclusione
delle opere murarie e comprensivo del
materiale di consumo, delle dimensioni
di: 450 x 450 mm

Diffusori 50x50

Diffusori 40x40

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Provvista e posa in opera di
bocchetta mandata o ripresa
nodizzato a doppia fila di alette con
serranda di taratura

Provvista e posa in opera di bocchetta
mandata o ripresa aria in alluminio
anodizzato a doppia fila di alette con
serranda di taratura

Bocchetta 200x100

Bocchetta 400x300

Bocchetta 500x200

Bocchetta 300x500

cadauno

cad

cad

8,000
5,000
8,000
1,000

2,000
4,000
5,000
3,000

1,000
3,000
2,000
5,000

26,00

26,00

19,00

19,00

12,00
15,00

27,00

16,00
60,00
80,00
15,00

1°169,36

144,74

173,37

30°403,36

2°750,06

4°680,99

A RIPORTARE

171,00

6°013'911,95
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di
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unitario TOTALE

RIPORTO

171,00

6°01

3911,95

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

428 | 451 Condotta flessibile in alluminio triplo
035209a strato ricoperto ... di giunzione e di
eventuale staffaggio: @ nominale 102
mm

Condotta flessibile in alluminio triplo
strato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato conforme alla norma
EN 13180, temperatura di utilizzo da -
30 °C a +140 °C, velocita massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3000 Pa, certificata classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di
vetro 25 mm, densita 16 kg/mc, data in
opera completa sino a 5 m dal
pavimento, compresa quota parte del
costo delle fascette di fissaggio con
esclusione del costo dei raccordi di
giunzione e di eventuale staffaggio: @
nominale 102 mm

SOMMANO...

429 | 452 Condotta flessibile in alluminio triplo
035209c strato ricoperto ... di giunzione e di
eventuale staffaggio: @ nominale 152
mm

Condotta flessibile in alluminio triplo
strato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato conforme alla norma
EN 13180, temperatura di utilizzo da -
30 °C a +140 °C, velocita massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3000 Pa, certificata classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di
vetro 25 mm, densita 16 kg/mc, data in
opera completa sino a 5 m dal
pavimento, compresa quota parte del
costo delle fascette di fissaggio con
esclusione del costo dei raccordi di
giunzione e di eventuale staffaggio: @
nominale 152 mm

SOMMANO...

430 / 453 Condotta flessibile in alluminio triplo
035209e strato ricoperto ... di giunzione e di
eventuale staffaggio: @ nominale 203
mm

Condotta flessibile in alluminio triplo
strato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato conforme alla norma
EN 13180, temperatura di utilizzo da -
30 °C a +140 °C, velocita massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3000 Pa, certificata classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di
vetro 25 mm, densita 16 kg/mc, data in
opera completa sino a 5 m dal
pavimento, compresa quota parte del
costo delle fascette di fissaggio con

dm?

150,000

100,000

171,00

150,00

150,00

100,00

100,00

35,19

11,71

14,96

6°017,49

1°756,50

17°496,00

A RIPORTARE

6°023°181,94
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RIPORTO

6°023181,94

431/ 454
035209f

432 / 455
05.P73.H70.0
20

433 / 456
05.P73.F00.0
05

esclusione del costo dei raccordi di
giunzione e di eventuale staffaggio: &
nominale 203 mm

SOMMANO...

Condotta flessibile in alluminio triplo
strato ricoperto ... di giunzione e di
eventuale staffaggio: @ nominale 254
mm

Condotta flessibile in alluminio triplo
strato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato conforme alla norma
EN 13180, temperatura di utilizzo da -
30 °C a +140 °C, velocita massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3000 Pa, certificata classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di
vetro 25 mm, densita 16 kg/mc, data in
opera completa sino a 5 m dal
pavimento, compresa quota parte del
costo delle fascette di fissaggio con
esclusione del costo dei raccordi di
giunzione e di eventuale staffaggio: @
nominale 254 mm

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Provvista e posa in opera di serranda
di regolazione dell .. in acciaio
verniciato: Di sezione rettangolare o
quadrata
Provvista e posa in opera di serranda di
regolazione della portata, in acciaio
verniciato: Di sezione rettangolare o
quadrata
700x300
600x300
500x400
500x300
450x300
400x300
400x250
350x300
350x250
300x300
250x250
200x200

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
anemostato per distribuzione aria in
fusione di alluminio anodizzato Per
diametro 125

Provvista e posa in opera di anemostato
per distribuzione aria in fusione di
alluminio anodizzato Per diametro 125

SOMMANO...

dm?

cad

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
4,000
2,000
1,000
3,000
1,000

80,000

10,000

7,000
6,000
5,000
5,000
4,500
4,000
4,000
3,500
3,500
3,000
2,500
2,000

3,000
3,000
4,000
3,000
3,000
3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
2,000

80,00

80,00

10,00

10,00

21,00
18,00
20,00
15,00
13,50
60,00
10,00
42,00
17,50

9,00
18,75

4,00

248,75

48,00

48,00

18,76

22,46

4,59

150,04

1°500,80

224,60

1°141,76

7°201,92

A RIPORTARE

6°033°251,02

COMMITTENTE: Comune di Tortona




Colucci&Partners Architettura
56025 Pontedera (PI) - Via Agnoletti, 8

pag. 181

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6°033°251,02

434 | 457
05.P73.A70.0
05

435/ 458
05.P73.F50.0
05

436 / 459
015042b

437 / 460
065007c

438 / 461
065039d

Provvista e posa in opera di
elettroventilatori elicoidal ... ventole
di acciaio, per portata d'aria: Fino a
1.000 mc/h

Provvista e posa in opera di
elettroventilatori  elicoidali  orizzontali,
completi di cannoncini di supporto in
lamiera  d'acciaio  verniciata con
serranda sovrappressione in alluminio
incorporata, motore elettrico 6-8 poli e
ventole di acciaio, per portata d'aria:
Fino a 1.000 mc/h

Estrattore zona sporzionamento

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
bocchette di transito in alluminio con
cornice perimetrale o controtelaio.
Provvista e posa in opera di bocchette
di transito in alluminio con cornice
perimetrale o controtelaio.

300x200

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
(SbCat 27)

Filtro autopulente filettato
semiautomatico, conforme al
rcizio 2 + 10 bar: portata massima 9,6
mc/h, attacchi @ 1"

Filtro autopulente filettato
semiautomatico, conforme al Decreto
del Ministero della Salute N° 25 del 2
Febbraio 2012, con testa in ottone
cromato, tazza trasparente, elemento
filtrante in acciaio inox pieghettato,
grado di filtrazione 50 + 90 micron,
completo di manometro per il controllo
delle perdite di carico e rubinetto
manuale per la pulizia in
controlavaggio, con gestione
automatica con programma a tempo,
pressione d'esercizio 2 + 10 bar: portata
massima 9,6 mc/h, attacchi g 1"

SOMMANO...

Serbatoio in polietilene cilindrico per
accumulo acqua a ... : capacita 1.000
I, @ 940 mm, altezza 1.600 mm, peso
26 kg

Serbatoio in polietilene cilindrico per
accumulo acqua a norma del D.M. 06/
04/2004, con apertura di ispezione
completa di coperchio: verticale:
capacita 1.000 |, @ 940 mm, altezza
1.600 mm, peso 26 kg

SOMMANO...

Gruppo di sollevamento per acque
potabili o similari, con ... pompa 2,2

cad

dm?

cad

cad

8,000

3,000

2,000

1,00

1,00

48,00

48,00

1,00

1,00

1,00

1,00

670,94 670,94

15,46 742,08

938,71 938,71

589,83 589,83

A RIPORTARE

6°036'192,58

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°036'192,58

439 / 462
015058b

440 / 463
AP_IM31_01

kW, portata 3 + 27 mc/h, prevalenza
28+73,5m

Gruppo di sollevamento per acque
potabili o similari, con due elettropompe
centrifughe pluristadio verticali, albero
con rotore in acciaio inox AlSI 416 e
camicia pompa inox AISI 304, completo
di basamento, collettori di aspirazione e
mandata, valvole di intercettazione su
aspirazione e mandata di ogni pompa, 2
vasi di espansione con pressostati e
trasduttori di pressione, quadro elettrico
trifase, completo di interruttore
generale, inverter per il controllo della
velocita della prima pompa, logica
cablata per inserimento automatico
della seconda, by-pass dell'inverter in
caso di avaria alimentazione 400 V-3-50
Hz: potenza singola pompa 2,2 kW,
portata 3 + 27 mc/h, prevalenza 28 +
73,5m

SOMMANO...

Addolcitore automatico per uso
domestico, carenatura in p ... binato,
con attacco da: 1", portata 1200 I/h,
ciclica 105

Addolcitore  automatico per uso
domestico, carenatura in polipropilene
ad alta densita, completo di valvola
automatica di rigenerazione a tempo,
miscelatore di durezza integrato nel
corpo valvola, alimentazione elettrica
230 V-50 Hz, escluse le tubazioni
necessarie al collegamento idraulico,
dei collegamenti elettrici ed
equipotenziali, cabinato, con attacco da:
1", portata 1200 I/h, ciclica 105

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

Stazione di dosaggio Antilegionella
FP.O. di Sistema di dosaggio
antilegionella per il dosaggio
proporzionale di un disinfettante
(Oxygel o Biclor) e dell'anticorrosivo, in
impianti con accumulo acqua calda
sanitaria. Indicato per prevenire |l
rischio legionella.

DOSASAN viene fornito assemblato su
pannello, pronto per essere installato, e
comprende:

- Pannello 40 x 60 cm

- Pompa dosatrice proporzionale per il
dosaggio di condizionanti anticorrosivi

- Pompa dosatrice proporzionale
autospurgante per il dosaggio di
disinfettanti (con elevata tensione
superficiale)

- Sdoppiatore di segnale per gestire le

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

57302,19

17727,81

57302,19

1727,81

A RIPORTARE

6°043°222,58

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 6°043°222,58

due pompe dosatrici

- Sensore di flusso sulla linea
disinfettante

- Lancia di aspirazione con sonda di
livello sulla linea disinfettante

- Sonde di livello

- Tanica vuota da 100 litri per travaso
prodotti disinfettanti

- Kit di tubi di aspirazione, mandata,
spurgo, raccordi di iniezione e filtro di
fondo

- Contatore volumetrico ad impulsi. @2"

Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri per materiali vari di consumo,
allaccio alla rete di ditribuzione acqua,
ed ogni altro necessario per rendere
I'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO...|cadauno 1,00 1°680,68 1°680,68

441/ 464 Stazione di dosaggio Cloro
AP_IM32_01 |[F.P.O. di Sistema per il dosaggio
proporzionale di cloro fornito
assemblato su pannello, pronto per
essere installato, e comprende:

- Pannello 40 x 60 cm

- Pompa dosatrice proporzionale per il
dosaggio di cloro

- Sensore di flusso sulla linea
disinfettante

- Lancia di aspirazione con sonda di
livello sulla linea cloro

- Sonda di livello

- Tanica vuota da 100 litri per travaso
prodotto

- Kit di tubi di aspirazione, mandata,
spurgo, raccordi di iniezione e filtro di
fondo

Contatore volumetrico ad impulsi. @2"

Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri per materiali vari di consumo,
allaccio alla rete di ditribuzione acqua,
ed ogni altro necessario per rendere
I'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO...|cadauno 1,00 1°286,68 1286,68

442 | 465 Stazione di dosaggio Polifosfati
AP_IM33_01 |F.P.O. di Sistema per il dosaggio
proporzionale di polifosfati comprende:
- Pompa dosatrice proporzionale per il
dosaggio

- Sonda di livello

A RIPORTARE 6°046°189,94

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°046°189,94

443 | 466
015008d

444 | 467
015008b

445 / 468
015008a

- Tanica vuota da 100 litri per travaso
prodotto

- Raccordi ingresso/uscita: 2"

- Portata oraria operativa: 0,03-8,0 m%h
- Autonomia contenitore previsto: 200
m3

Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri per materiali vari di consumo,
allaccio alla rete di ditribuzione acqua,
ed ogni altro necessario per rendere
I'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla ... manicotti e
raccordi elettrici a saldare: @ esterno
50 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla norma UNI EN
12201, per condotte
d'approvigionamento idrico, escluse le
valvole, le opere murarie, scavi e
reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16)
con manicotti e raccordi elettrici a
saldare: & esterno 50 mm
Alimentazione da cisterna acqua
piovana

SOMMANO...

Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla ... manicotti e
raccordi elettrici a saldare: @ esterno
32 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla norma UNI EN
12201, per condotte
d'approvigionamento idrico, escluse le
valvole, le opere murarie, scavi e
reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16)
con manicotti e raccordi elettrici a
saldare: @ esterno 32 mm
Alimentazione da contatore

SOMMANO...

Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla ... manicotti e
raccordi elettrici a saldare: @ esterno
25 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla norma UNI EN
12201, per condotte
d'approvigionamento idrico, escluse le
valvole, le opere murarie, scavi e
reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16)
con manicotti e raccordi elettrici a
saldare: & esterno 25 mm
Alimentazione interna locale tecnico

SOMMANO...

cadauno

80,000

80,000

20,000

1,00

1,00

80,00

80,00

80,00

80,00

20,00

20,00

1°623,68

13,22

8,52

7,45

1°623,68

1°057,60

681,60

149,00

A RIPORTARE

6°049°701,82

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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unita
di
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°049°701,82

446 / 469
015023a

447/ 470
015023a

448 / 471
015023b

Tubo multistrato in  polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 16
x 2,0 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
allinterno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x
2,0 mm

Centrale idrica e fino ai collettori di
distribuzione

SOMMANO...

Tubo multistrato in  polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 16
x 2,0 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
allinterno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x
2,0 mm

Vedi voce n° 469 [m 250.00]
SOVRAPPREZZO (10%) STAFFAGGI
ANTISIMICI

SOMMANO...

Tubo multistrato in polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 20
X 2,3mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875

250,000

0,100

250,00

250,00

25,00

25,00

10,11

10,11

2'527,50

252,75

A RIPORTARE

6°052°482,07

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°052°482,07

449/ 472
015023b

450/ 473
015023c

e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
allinterno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x
2,3 mm

Centrale idrica e fino ai collettori di
distribuzione

SOMMANO...

Tubo multistrato in polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 20
X 2,3 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x
2,3 mm

Vedi voce n° 471 [m 200.00]
SOVRAPPREZZO (10%) STAFFAGGI
ANTISISMICI

SOMMANO...

Tubo multistrato in polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 25
X 2,8 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia,

200,000

0,100

200,00

200,00

20,00

20,00

12,31

12,31

2°462,00

246,20

A RIPORTARE

6°055190,27

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°055°190,27

451/ 474
015023¢

452/ 475
015023d

compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x
2,8 mm

Centrale idrica e fino ai collettori di
distribuzione

SOMMANO...

Tubo multistrato in  polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 25
X 2,8 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
allinterno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x
2,8 mm

Vedi voce n° 473 [m 300.00]
SOVRAPPREZZO (10%) STAFFAGGI
ANTISISMICI

SOMMANO...

Tubo multistrato in  polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 32
x3,2mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
allinterno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x
3,2mm

Centrale idrica e fino ai collettori di
distribuzione

SOMMANO...

300,000

350,000

0,100

300,00

300,00

30,00

30,00

350,00

350,00

19,43

19,43

29,69 1

57829,00

582,90

07391,50

A RIPORTARE

6°071°993,67
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RIPORTO

6°0717993,67

453 / 476
015023e

454 / 477
015023g

455/ 478
025099a

Tubo multistrato in  polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 40
x 3,5 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
allinterno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x
3,5mm

Locale tecnico

SOMMANO...

Tubo multistrato in  polietilene
reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 63
x 4,5 mm

Tubo multistrato in polietilene reticolato
Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma,
con barriera all'ossigeno, conforme alla
UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875
e al DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con
raccordi a pressare in bronzo o acciaio
inox, a passaggio totale o a flusso
ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con
dichiarazione da parte del fabbricante
del coefficiente K di accidentalita come
previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi,
allinterno di cavedi o in traccia,
compresa quota parte di raccorderia, la
pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi
speciali, staffaggi e opere murarie: 63 x
4,5mm

Locale tecnico

SOMMANO...

Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse, classe 1di ... queo micron >=
7.000: spessore mm 19: @ esterno
tubo 22 mm

Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco,
per temperature massime comprese tra
-45 °C e +105 °C coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK,
fattore di resistenza al vapore acqueo
micron >= 7.000: spessore mm 19: &

20,000

20,000

20,00

20,00

20,00

20,00

49,12

89,76

982,40

17795,20

A RIPORTARE

6°074°771,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°074°771,27

456/ 479
025099b

457 / 480
025099c

458 / 481
03.P13.L15.0
05

459 /482
03.P13.L15.0
10

esterno tubo 22 mm

SOMMANO...

Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse, classe 1di ... queo micron >=
7.000: spessore mm 19: @ esterno
tubo 28 mm

Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco,
per temperature massime comprese tra
-45 °C e +105 °C coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK,
fattore di resistenza al vapore acqueo
micron >= 7.000: spessore mm 19: &
esterno tubo 28 mm

SOMMANO...

Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse, classe 1di ... queo micron >=
7.000: spessore mm 19: @ esterno
tubo 35 mm

Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco,
per temperature massime comprese tra
-45 °C e +105 °C coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK,
fattore di resistenza al vapore acqueo
micron >= 7.000: spessore mm 19: &
esterno tubo 35 mm

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Scalda acqua (boyler) a pompa di
calore aria-acqua per la ... ermica
almeno 1820 W e COP > 3.10, volume
di accumulo 200L

Scalda acqua (boyler) a pompa di
calore aria-acqua per la produzione di
acqua calda sanitaria per installazione a
basamento, con coibentazione in
poliuretano (espanso o schiumato),
funzionante con gas R134a, circuito
frigorifero con compressore di tipo
Scroll e ventilatore radiale; funzione di
sbrinamento, alimentazione elettrica
230 V/M/50 Hz, resistenza elettrica
supplementare da almeno 1,5kW:
Secondo EN 16147 resa termica
almeno 1820 W e COP > 3.10, volume
di accumulo 200L

Scaldacqua sporizionamento/mensa

SOMMANO...

Scalda acqua (boyler) a pompa di
calore aria-acqua per la ... no 1820 W
e COP > 3.10, volume di accumulo tra
260L e 300L

cad

300,000

200,000

150,000

300,00

300,00

200,00

200,00

150,00

150,00

1,00

1,00

22,65

25,22

29,66

3'543,90

6°795,00

5°044,00

4°449,00

3'543,90

A RIPORTARE

6°094°603,17
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°094°603,17

460 / 483
025064b

461/ 484
05.P69.A85.0
10

462 / 485
05.P69.A85.0
20

463 / 486
05.P67.E50.0
05

Scalda acqua (boyler) a pompa di
calore aria-acqua per la produzione di
acqua calda sanitaria per installazione a
basamento, con coibentazione in
poliuretano (espanso o schiumato),
funzionante con gas R134a, circuito
frigorifero con compressore di tipo
Scroll e ventilatore radiale; funzione di
sbrinamento, alimentazione elettrica
230 V/1/50 Hz, resistenza elettrica
supplementare da almeno 1,5kW:
Secondo EN 16147 resa termica
almeno 1820 W e COP > 3.10, volume
di accumulo tra 260L e 300L
Scaldacqua scuola

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Valvola di sicurezza a membrana,
taratura 2,25 + 6 bar con attacco F,
qualificata e tarata INAIL: @ 3/4" x 1"
Valvola di sicurezza a membrana,
taratura 2,25 + 6 bar con attacco F,
qualificata e tarata INAIL: & 3/4" x 1"

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Provvista e posa in opera
miscelatore termostatico regola ...
occhettone. Regolazione di fabbrica a
48 °C. Diametro 3/4"

Provvista e posa in opera miscelatore
termostatico  regolabile per h2o
sanitaria. In  bronzo, attacchi a
bocchettone. Regolazione di fabbrica a
48 °C. Diametro 3/4"

SOMMANO...

Provvista e posa in opera
miscelatore termostatico regola ...
cchettone. Regolazione di fabbrica a
48 °C. Diametro 1"1/4

Provvista e posa in opera miscelatore
termostatico  regolabile per h20
sanitaria. In  bronzo, attacchi a
bocchettone. Regolazione di fabbrica a
48 °C. Diametro 1"1/4

SOMMANO...

Valvolame a sfera in ottone, filettato,
a 2 vie Per ogni mm. di diam.
nominale

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2
vie Per ogni mm. di diam. nominale
DN32

DN25

DN20

cad

cad

cad

cad

20,000
15,000
25,000

32,000
25,000
20,000

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

640,00
375,00
500,00

3'912,21

211,89

670,67

773,45

3912,21

423,78

670,67

773,45

A RIPORTARE

1°515,00

6°100°383,28
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°515,00

6°100°383,28

464 / 487
05.P59.R90.0
15

465 / 488
05.P59.R90.0
20

466 / 489
05.P69.B27.0
05

467 / 490
015196a

468 / 491
05.P62.A50.0
10

SOMMANO...

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore,
pn 10 Dn 25

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 25

SOMMANO...

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore,
pn 10 Dn 32

Valvola di ritenuta, con guarnizioni di
teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn
10 Dn 32

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di
manometro per acqua con cust ... co
radiale, 6 ate, conforme inail (ex
ispesl). Diametro 80

Provvista e posa in opera di manometro
per acqua con custodia in acciaio
stampato, completo di lancetta di
riferimento, attacco radiale, 6 ate,
conforme inail (ex ispesl). Diametro 80

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Elettropompa per ricircolo acqua
sanitaria per impianti d ... ica: portata
0,36 mc/h, prevalenza 0,35 m, @
attacchi 1/2"

Elettropompa per ricircolo acqua
sanitaria per impianti del tipo domestico,
con attacchi filettati o a brasare, data in
opera completa di valvola
d'intercettazione, valvola di ritegno e
bocchettoni  zincati,  alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz, escluso i
collegamenti  equipotenziali e le
tubazioni d'adduzione idrica: portata
0,36 mc/h, prevalenza 0,35 m, O
attacchi 1/2"

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Giunto antivibrante in acciaio inox
Diametro 3/4"
Giunto antivibrante
Diametro 3/4"

in acciaio inox

cad

cad

cad

cad

1°515,00

10,00

10,00

5,00

5,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

3,64

250,33

367,57

15,37

425,84

5'514,60

2°503,30

1°837,85

30,74

425,84

A RIPORTARE

2,00

6°110°695,61
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unita
di
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lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

6°110°695,61

469 / 492
05.P59.G00.0
15

470/ 493
05.P69.C30.0
05

471/ 494
015078b

472 / 495
015078e

SOMMANO...

Termometro bimetallico con
quadrante fino a mm. 65, scala fino a
110 °C A immersione

Termometro bimetallico con quadrante
fino a mm. 65, scala fino a 110 °C A
immersione

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di vaso di
espansione in lamier ... vecchio vaso:
1) per capacita’ sino a 100 It. spess.
15/10

Provvista e posa in opera di vaso di
espansione in lamiera zincata completo
di coperchio, attacchi con manicotto per
carico, scarico, alimentazione, troppo
pieno, rubinetto a  galleggiante,
rivestimento isolante, mensole,
sottofondo con tubo scarico, opere
murarie, materiali  di consumo;
compresa eventuale rimozione del
vecchio vaso: 1) per capacita' sino a
100 It. spess. 15/10

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, med ... dei
sanitari, rubinetteria e I'assistenza
muraria: lavabo

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, mediante sistema a
collettore, con tubo in multistrato, per
distribuzione di acqua fredda e calda
dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con
esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari,
rubinetteria e l'assistenza muraria:
lavabo

SOMMANO...

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, med ... dei sanitari,
rubinetteria e I'assistenza muraria:
lavello

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, mediante sistema a
collettore, con tubo in multistrato, per
distribuzione di acqua fredda e calda
dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con
esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari,
rubinetteria e I'assistenza muraria:
lavello

SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

2,000

25,000

2,00

6,00

6,00

50,00

50,00

65,00

65,00

2,00

2,00

26,44

19,30

2,80

166,82

106,53

52,88

115,80

140,00

10°843,30

213,06

A RIPORTARE

6°122°060,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°122°060,65

473 / 496
015078f

474 | 497
015078d

475/ 498
01.P08.G00.0
15

476 / 499
01.P08.G00.0
25

477 /500
01.P08.G00.0
30

478 /501
01.P08.G00.0
35

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, me. i sanitari,
rubinetteria e I'assistenza muraria:
lavastoviglie

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, mediante sistema a
collettore, con tubo in multistrato, per
distribuzione di acqua fredda e calda
dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con
esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari,
rubinetteria e l'assistenza muraria:
lavastoviglie

SOMMANO...

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, med sa dei
sanitari, rubinetteria e I'assistenza
muraria: vaso

Rete di adduzione per apparecchio
igienico-sanitario, mediante sistema a
collettore, con tubo in multistrato, per
distribuzione di acqua fredda e calda
dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con
esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari,
rubinetteria e I'assistenza muraria: vaso

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Tubi in polietilene duro tipo Geberit -
PE diametro mm 50-spessore mm 3
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 50-spessore mm 3

SOMMANO...

Tubi in polietilene duro tipo Geberit -
PE diametro mm 75-spessore mm 3
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 75-spessore mm 3

SOMMANO...

Tubi in polietilene duro tipo Geberit -
PE diametro mm 90-spessore mm 3,5
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 90-spessore mm 3,5

SOMMANO...

Tubi in polietilene duro tipo Geberit -
PE diametro mm 110-spessore mm
4,3

cad

cad

1,00

1,00

37,00

37,00

150,00

150,00

150,00

150,00

200,00

200,00

106,53

106,53

3,05

3,05

4,26

106,53

3'941,61

457,50

457,50

852,00

A RIPORTARE

6°127°875,79
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°127°875,79
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 110-spessore mm 4,3
300,00
SOMMANO... m 300,00 6,50 1°950,00

479 / 502 Tubi in polietilene duro tipo Geberit -

01.P08.G00.0|PE diametro mm 125-spessore mm

40 4,9

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 125-spessore mm 4,9
50,00
SOMMANO... m 50,00 8,39 419,50

480 / 503 Curve a 45 gradi in polietilene duro

01.P08.G10.0|tipo Geberit diametro mm 50

15 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 50
80,00
SOMMANO...| cad 80,00 1,75 140,00

481 / 504 Curve a 45 gradi in polietilene duro

01.P08.G10.0|tipo Geberit diametro mm 75

25 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 75
30,00
SOMMANO...| cad 30,00 3,21 96,30

482 / 505 Curve a 45 gradi in polietilene duro

01.P08.G10.0|tipo Geberit diametro mm 90

30 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 90
20,00
SOMMANO...| cad 20,00 4,87 97,40

483 / 506 Curve a 45 gradi in polietilene duro

01.P08.G10.0|tipo Geberit diametro mm 110

35 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 110
40,00
SOMMANO...| cad 40,00 5,33 213,20

484 / 507 Curve a 45 gradi in polietilene duro

01.P08.G10.0|tipo Geberit diametro mm 125

40 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 125
10,00
SOMMANO...| cad 10,00 6,96 69,60

485 / 508 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

01.P08.G20.0|Geberit diametro mm 50

15 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 50
10,00
SOMMANO...| cad 10,00 1,21 12,10
486 / 509 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo
01.P08.G20.0|Geberit diametro mm 75
A RIPORTARE 6°130°873,89
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°130°873,89
25 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo
Geberit diametro mm 75
15,00
SOMMANO...| cad 15,00 3,29 49,35

487 /510 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

01.P08.G20.0|Geberit diametro mm 90

30 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 90
10,00
SOMMANO...| cad 10,00 4,64 46,40

488 / 511 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

01.P08.G20.0|Geberit diametro mm 110

35 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 110
30,00
SOMMANO...| cad 30,00 5,01 150,30

489 /512 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

01.P08.G20.0|Geberit diametro mm 125

40 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm 125
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 5,79 28,95

490/ 513 Braghe semplici a 88 gradi in

01.P08.G60.0|polietilene durotipo Geberit - PE

40 diametro maggiore mm 125- min da

mm 50 a mm 125
Braghe semplici a 88 gradi in polietilene
durotipo Geberit - PE diametro
maggiore mm 125- min da mm 50 a mm
125
6,00
SOMMANO...| cad 6,00 7,06 42,36

491/514 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene

01.P08.G80.0|duro tipo Geberit - PE diametro mm

05 50/40/40

Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene
duro tipo Geberit - PE diametro mm 50/
40/40
40,00
SOMMANO...| cad 40,00 2,56 102,40

492 / 515 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene

01.P08.G80.0|duro tipo Geberit - PE diametro mm

15 75/50/50, 75/63/63

Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene
duro tipo Geberit - PE diametro mm 75/
50/50, 75/63/63
50,00
SOMMANO...| cad 50,00 4,06 203,00

493 /516 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene

01.P08.G80.0|duro tipo Geberit - PE diametro mm

20 110/90/90, 110/110/110

Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene
A RIPORTARE 6°131°496,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura
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lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°131°496,65

494 / 517
01.P08.H10.0
15

495/ 518
01.P08.H10.0
30

496/ 519
01.P08.H10.0
35

497 / 520
01.P08.H10.0
40

498 / 521
01.P08.H20.0
10

499 / 522
01.P08.H20.0
15

duro tipo Geberit - PE diametro mm
110/90/90, 110/110/110

SOMMANO...

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 63, minore
mm 40-50

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietlene duro tipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 63, minore mm
40-50

SOMMANO...

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 110, minore
40-50-63-75-90

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietlene duro tipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 110, minore 40-
50-63-75-90

SOMMANO...

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietilene duro ti .. erit - PE
diametro maggiore mm 125, minore
mm 63-75-90-110

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 125, minore mm
63-75-90-110

SOMMANO...

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 160, minore
mm 110-125-140

Riduzioni centriche od eccentriche in
polietlene duro tipo Geberit - PE
diametro maggiore mm 160, minore mm
110-125-140

SOMMANO...

Coperture per tubi d'aerazione in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 75
Coperture per tubi d'aerazione in
polietlene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 75

SOMMANO...

Coperture per tubi d'aerazione in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 90

cad

cad

cad

cad

cad

cad

30,00

30,00

40,00

40,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20,00

20,00

10,00

10,00

6,72

0,87

1,51

2,68

28,22

7,73

201,60

34,80

75,50

134,00

564,40

77,30

A RIPORTARE

6°132°584,25
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unitario

TOTALE

RIPORTO

6°132°584,25

500/ 523
01.P08.H60.0
25

501 /524
01.P08.H60.0
30

502 / 525
AP_IM30_01

503 / 340
AP_PI_01

Coperture per tubi d'aerazione in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 90

SOMMANO...

Colletti di fissaggio con anello in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 75
Colletti di fissaggio con anello in
polietlene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 75

SOMMANO...

Colletti di fissaggio con anello in
polietilene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 90
Colletti di fissaggio con anello in
polietlene duro tipo Geberit - PE
diametro mm 90

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
RECUPERO ACQUA PIOVANA
(SbCat 28)

Impianto di pressurizzazione per|
irrigazione e rete duale

Impianto di pressurizzazione dell'acqua
piovana per lirrigazione e la
realizzazione della rete duale di
alimentazione  delle cassette di
risciacquo dei wc costituito da:

- pompa sommersa
- centralina di regolazione completa di
galleggianti di troppo pieno e di minimo
livello

- vaso d'espansione e press-control

SOMMANO...

PREVENZIONE INCENDI (Cat 6)
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
(SbCat 29)

F.P.O. di Sistema antincendio:
Gruppo pompe + Serbatoio accumulo
+ Organi di regolazione e controllo +
Vano Tecnico
F.P.O. di sistema completo uso
antincendio comprensivo di:
- Vano tecnico per esterno certificato
completo di tutti i componenti idraulici
ed elettrici di comando e controllo del
sistema antincendio, realizzato con
pannellatura con classe di resistenza al
fuoco non inferiore a R60 e con classe
di reazione al fuoco A2s1D0, dotato di
lampada di emergenza, luce ordinaria,

cad

cad

cad

a corpo

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00

1,00

8,54

1,73

2,68

4°894,58

85,40

34,60

53,60

4°894,58

A RIPORTARE

6°137°652,43
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°137°652,43
termoconvettore elettrico e quantaltro
previsto dalla normativa vigente.
- Platea di appoggio per il vano tecnico
- Quadro sinottico allarmi attivazione/
guasto/livello serbatoio da installare in
luogo presidiato compreso di cablaggi
elettrici.
- Elettropompa antincendio di tipo
sommerso avente le caratteristiche:
* Portata: 10,0 mc/h
* Prevalenza: 60 m.c.a.
* Potenza Max: 2,5 kW
- Elettropompa pilota sommersa avente
le caratteristiche:
* Portata: 1,8 m.c.a.
* Prevalenza: 57 m.c.a.
* Potenza Max: 0,75 kW
- Quadro antincendio UNI-EN 12845
- Quadro elettrico ausiliari
- Kit sinottico
- Kit idranti
- Kit misuratore di portata per prova
settimanale
- Serbatoio da interro per accumulo
acqua in acciaio per uso antincendio
con chiusino carrabile ispezionabile
* Capacita: 5 mc
* Diametro: 2 metri
* Lunghezza: 1,8 metri
- Gruppo di riempimento automatico
- Sonde di livello
- Galleggiante
- Sfera di plastica
- Allacci idraulici al serbatoio di
accumulo e alla rete di distribuzione
- Allacci elettrici
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il trasporto,
'avviamento, gli allacci elettrici, gli
alacci idraulici dalla cisterna al locale
antincendio, alla rete idrica ed alla rete
antincendio, lo scavo e il reinterro del
serbatoio e quant'altro necessario per
rendere I'opera finita a regola d'arte.
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 26°597,49 26°597,49
PrezzarioDEI (SpCap 3)
504 / 341 Tubo in polietilene ad alta densita PE
015008e 100 conforme alla manicotti e
raccordi elettrici a saldare: @ esterno
63 mm
Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla norma UNI EN
12201, per condotte
d'approvigionamento idrico, escluse le
valvole, le opere murarie, scavi e
reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16)
con manicotti e raccordi elettrici a
saldare: @ esterno 63 mm
Anello di distribuzione impianto
antincendio esterno interrato 140,00
SOMMANO... m 140,00 14,49 2°028,60
505/ 342 Tubo in polietilene ad alta densita PE
015008b 100 conforme alla manicotti e
A RIPORTARE 6°'166°278,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°166°278,52

506 / 343
0150029

507 / 344
015002f

508 / 345
AP_PI_02

raccordi elettrici a saldare: @ esterno
32mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE
100 conforme alla norma UNI EN
12201, per condotte
d'approvigionamento idrico, escluse le
valvole, le opere murarie, scavi e
reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16)
con manicotti e raccordi elettrici a
saldare: @ esterno 32 mm

Adduzione idrica interrata per
riempimento vasca antincendio (dalla
fornitura al serbatoio interrato)

SOMMANO...

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, zin .. e
raccorderia: serie media: @ interno
2", spessore 3,6 mm

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, zincato a caldo a
norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero
della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e
con manicotto, lavorato e posto in opera
(sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano
di lavoro) tagliato a misura, comprese
eventuali cravatte a muro, verniciatura,
saldatura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
raccorderia: serie media: @ interno 2",
spessore 3,6 mm

Anello antincendio staffato a vista

SOMMANO...

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, zin
raccorderia: serie media: @ interno
1"1/2, spessore 3,2 mm

Tubo in acciaio senza saldatura a
norma UNI EN 10255, zincato a caldo a
norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero
della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e
con manicotto, lavorato e posto in opera
(sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano
di lavoro) tagliato a misura, comprese
eventuali cravatte a muro, verniciatura,
saldatura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
raccorderia: serie media: & interno 1"1/
2, spessore 3,2 mm

Stacchi dall'anello per alimentazione
Naspi

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. di coibentazione con finitura in
lamierino di alluminio per tubazione
esterna in acciaio @2"

F.P.O. di coibentazione per tubazione
esterna in acciaio @2" costituita da:

- Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse con classe 1 di resistenza al
fuoco, adatta a temperature massime

100,00

100,00

110,00

110,00

100,00

100,00

8,52

52,53

37,36

852,00

57778,30

3'736,00

A RIPORTARE

6°176°644,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°176°644,82

509/ 346
025143c

510/ 347
0251499

511/348
06.A12.E04.0
15

comprese tra -45 a + 105 °C,
coefficiente di conduttivita lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036
W/mK, fattore di resistenza al vapore
acqueo micron >= 7.000: spessore 19
mm

- Rivestimento con tubo calandrato in
alluminio liscio 99,5% spessori variabili
da 0,5 a 1,0 mm con bordatura maschio
femmina e chiusura longitudinale di
rinforzo forata: rettilineo spessore 0,5
mm: @ 100 mm

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per sfridi, pezzi
speciali quali curve, raccordi, manicotti,
terminali, viti autofilettanti per la
giunzione del rivestimento e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Coibentazione tratti dell'anello
antincendio staffato a vista all'esterno

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Valvola Ilug a farfalla completa di
leva, corpo in ghisa g ... ciaio AISI
303 e verniciatura epossidica: @
nominale 65 mm

Valvola lug a farfalla completa di leva,
corpo in ghisa grigia GG-25, anello di
tenuta in EPDM, albero in acciaio AlSI
303 e verniciatura epossidica: @
nominale 65 mm

Valvola di sezionamento anello
antincendio da posare all'interno di
pozzetto

SOMMANO...

Valvola a sfera in ottone cromato,
con maniglia a leva rossa, attacchi
filettati, passaggio integrale: @ 2"
Valvola a sfera in ottone cromato, con
maniglia a leva rossa, attacchi filettati,
passaggio integrale: @ 2"

Valvola di sezionamento anello
antincendio da posare sopra al
controsoffitto, all'interno degli ambienti

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.o. di pozzetto Realizzato in
muratura di mattoni pieni ... Ita. F.O.
di pozzetto 50x50x90 cm con
chiusino 90 kg carr.

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura
di mattoni pieni o in getto di
calcestruzzo, completo di bordino e di
chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carrabile profondita fino a 90 cm.
Compreso scavo, ripristino e
smaltimento materiale di risulta. F.O. di

cad

cad

12,00

12,00

2,00

2,00

2,00

2,00

44,94

226,31

41,95

539,28

452,62

83,90

A RIPORTARE

6°177°720,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°177°720,62

512/ 349
AP_PI_03

513 /350
055017d

514 /351
015029c

pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 90
kg carr.

Ispezione anello antincendio esterno e
valvole di sezionamento

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)

F.P.O. attacco motopompa VVF
UNI70 - ©2"

Fornitura e posa in opera di gruppo
attacco motopompa VVF UNI 70 - @2" a
norma UNI 804, preassemblato, del tipo
orizzontale, con attacchi flangiati PN 16,
completo di:

- Cassetta in acciaio zincato
800x460x415 con verniciatura rosso
RAL 3000 con telaio portavetro in
alluminio anodizzato, lastra infrangibile
"Fire Glass".

- rubinetto idrante di presa

- saracinesca

- valvola di ritegno a clapet

- valvola di sicurezza

- controflange

- bulloni

- guarnizioni

- staffaggio

Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli allacci idraulici alla rete
idrica antincendio, I'assistenza muraria,
eventuali  ripristini e  quantaltro
necessario per rendere l'opera finita a
regola d'arte.

SOMMANO...

PrezzarioDEI (SpCap 3)

Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio
preverniciata complet ... a finitura
montata: manichetta da 30 m, 650 x
700 x 270 mm

Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio
preverniciata  completa di  tubo
semirigido di colore rosso con raccordi
e manicotti, erogatore in ottone con
portello con lastra trasparente in
materiale plastico preformata per la
rottura (safe crash), valvola a sfera @
1", lancia frazionatrice UNI 25, posta in
opera escluse le opere murarie ed il
ripristino dell'intonaco o della finitura
montata: manichetta da 30 m, 650 x 700
x 270 mm

SOMMANO...

Disconnettore di zona a pressione
ridotta controllabile, ... di scarico,
dei seguenti diametri: @ nominale
attacchi 1"

Disconnettore di zona a pressione
ridotta controllabile, per acqua potabile

cad

a corpo

cad

6,00

6,00

1,00

1,00

11,00

11,00

419,39

805,13

550,92

2'516,34

805,13

6°060,12

A RIPORTARE

6°187°102,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°187°102,21

515/ 352
01.P01.A10.0
05

516/ 353
AP_PI_04

517 / 354
AP_PI_05

in ottone filettato con bocchettone, a
norma UNI EN 12729, PN 10, posto in
opera completo di: prese di pressione a
valle ed a monte per temperature sino a
60 °C, filtro obliquo in bronzo con
maglia in acciaio inox e valvole a sfera
d'intercettazione, con esclusione delle
tubazioni d'adduzione idrica e delle
tubazioni di scarico, dei seguenti
diametri: @ nominale attacchi 1"
Disconnettore per riempimento vasca
antincendio

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

Operaio specializzato Ore normali
Operaio specializzato Ore normali
Assistenza muraria

Assitenza elettrica

Assitenza idraulica

SOMMANO...

Analisi Prezzi (SpCap 1)
PRESIDI ANTINCENDIO (SbCat 30)

F.P.O. sedia portantina di

evacuazione per disabili

F.P.O. di sedia portantina tipo Evac
Chair Mk4 o similare, omologata per la
discesa di rampe di scale per persone
con difficolta deambulatorie, completa
di poggiapiedi, custodia, staffa di
sospensione e targhetta di avvertenza.

Nel prezzo si intendono compresi organi
di fissaggio, cassetta statica degli
attrezzi, assistenza muraria, eventuali
ripristini e compensati tutti gli oneri per
rendere |'opera finita a regola d'arte.
Sistema di evacuazione per
diversamente abili da installare al piano
mezzanino

SOMMANO...

F.P.O. di cartello di sicurezza
bifacciale in plexiglass a norma ISO
7010 - Formato 20x20

F.P.O. di cartello bifacciale in Plexiglass
con simboli per segnaletica di sicurezza
fissato alle pareti con appositi distanziali
a bandiera in acciaio lucido fissati con
viti tassellate. Da installare allinterno
dei locali nobili. Formato cm 20x20.

Per la segnalazione di:

- Uscite di emergenza

- Scale di emerenza

- Percorsi di esodo

- Estintori

- Naspi

- Pulsanti di allarme incendio

- Locale infermeria

- Spazi calmi

- Pulsanti di sgancio elettrico

cad

a corpo

1,00

1,00

24,00
24,00
24,00

72,00

1,00

1,00

704,73

36,91

17523,61

704,73

2'657,52

17523,61

A RIPORTARE

6°191°988,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°191°988,07

518/ 355
AP_PI_06

519/ 356
06.A33.A01.0
15

La scelta del tipo di pittogramma e la
posizione di ogni cartello dovra essere
convenuta con la D.L. che fornira
specifico supporto all'impresa.

Nel prezzo si intendono compresi organi
di fissaggio, cassetta statica degli
attrezzi, assistenza muraria, eventuali
ripristini e compensati tutti gli oneri per
rendere |'opera finita a regola d'arte.
Cartelli in PLEXIGLASS per locali nobili
- bifacciale

SOMMANO...

F.P.O. di cartello di sicurezza
monofacciale in plexiglass a norma
ISO 7010 - Formato 20x20

F.P.O. di cartello monofacciale in
Plexiglass con simboli per segnaletica
di sicurezza fissato alle pareti con
appositi distanziali in acciaio lucido
fissati con viti tassellate. Da installare
allinterno dei locali nobili. Formato cm
20x20.

Per la segnalazione di:

- Uscite di emergenza

- Scale di emerenza

- Percorsi di esodo

- Estintori

- Naspi

- Pulsanti di allarme incendio

- Locale infermeria

- Spazi calmi

- Pulsanti di sgancio elettrico

La scelta del tipo di pittogramma e la
posizione di ogni cartello dovra essere
convenuta con la D.L. che fornira
specifico supporto all'impresa.

Nel prezzo si intendono compresi organi
di fissaggio, cassetta statica degli
attrezzi, assistenza muraria, eventuali
ripristini e compensati tutti gli oneri per
rendere |'opera finita a regola d'arte.
Cartelli in PLEXIGLASS per locali nobili
- monofacciale

SOMMANO...

LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022)
(SpCap 2)

F.O. Fornitura in opera di cartello
segnaletico in allumi ... osa in opera.
F.O. di cartello con dimensioni fino a
8 dm2

F.O. Fornitura in opera di cartello
segnaletico in alluminio anotizzato o in
materiale plastico, di qualsiasi forma o
dimensione, da fissare con vite o colla,
compresi i suppori e gli accessori per la
posa in opera. F.O. di cartello con
dimensioni fino a 8 dm2

Cartelli in lamierino di alluminio per
locali di servizio, quadri elettricie vari
divieti

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cad

40,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00

36,98

26,77

5,97

1°479,20

1°070,80

119,40

A RIPORTARE

6°194°657,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°194°657,47

520/ 357
06.A33.A01.0
20

521/ 358
06.A20.N01.0
35

522/ 359
06.A20.N04.0
05

523 /360
06.A20.N01.0
10

524 / 361
06.A20.N04.0
05

F.O. Fornitura in opera di cartello
segnaletico in allumi ... sa in opera.
F.O. di cartello con dimensioni fino a
20 dm2

F.O. Fornitura in opera di cartello
segnaletico in alluminio anotizzato o in
materiale plastico, di qualsiasi forma o
dimensione, da fissare con vite o colla,
compresi i suppori e gli accessori per la
posa in opera. F.O. di cartello con
dimensioni fino a 20 dm2

Cartello in lamierino di alluminio per
locali tecnici e locale pompe
antincendio

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di nuovo
estintore d'incendio por ... richiesta.
F.O. di Estintore a polvere ABC kg 6
34A 233BC
F.O. Fornitura in opera di nuovo
estintore d'incendio portatile o]
carrellato, omologato in base alla
normativa vigente esclusa eventuale
fornitura in opera del supporto. Per ogni
tipologia, & indicata la capacita
estinguente minima richiesta. F.O. di
Estintore a polvere ABC kg 6 34A
233BC

SOMMANO...

F.O. di Fornitura in opera di staffa da
parete per estintore F.O. di Staffa da
parete per estintore portatile

F.O. di Fornitura in opera di staffa da
parete per estintore F.O. di Staffa da
parete per estintore portatile

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di nuovo
estintore d'incendio por ... uente
minima richiesta. F.O. di Estintore a
Co2 kg 5 113BC
F.O. Fornitura in opera di nuovo
estintore  d'incendio portatile o
carrellato, omologato in base alla
normativa vigente esclusa eventuale
fornitura in opera del supporto. Per ogni
tipologia, € indicata la capacita
estinguente minima richiesta. F.O. di
Estintore a Co2 kg 5 113BC

SOMMANO...

F.O. di Fornitura in opera di staffa da
parete per estintore F.O. di Staffa da
parete per estintore portatile

F.O. di Fornitura in opera di staffa da
parete per estintore F.O. di Staffa da
parete per estintore portatile

cad

cad

cad

cad

5,00

5,00

20,00

20,00

20,00

20,00

6,00

6,00

6,00

10,32

40,59

5,60

121,96

51,60

811,80

112,00

731,76

A RIPORTARE

6,00

6°196°364,63
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 6°196°364,63
SOMMANO...| cad 6,00 5,60 33,60
Analisi Prezzi (SpCap 1)
525 /362 F.P.O. di nastro adesivo ad alta
AP_PI_07 visibilita  antisdrucciolo per la
segnalazione dei n.4 spazi calmi
F.P.O. di nastro adesivo antisdrucciolo
adatto al calpestio per segnalazione dei
n.4 spazi calmi H=50 di colore giallo/
nero, nelle zone indicate sugli elaborati
grafici.
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 434,84 434,84
Parziale LAVORI A CORPO euro 6°196°833,07
TOTALE euro 6°196°833,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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IMPORTI
'#f\gl'gFrdA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepil SUPER CAPITOLI
001 Analisi Prezzi 2°491°798,28
002 LisPiemonte00PP2022 (luglio 2022) 2'928°198,02
003 PrezzarioDEI 191°207,90
004 LisToscanaLLPP2022-1 Pi 491°178,46
005 LisAbruzzo_2022_ (Agg_ infrannuale) 84°812,99
006 LisFVG_LLPP_2022 7°802,94
007 LisEmiliaRomagna_OOPP_2022 (agg_infrannuale) 663,28
008 LisSardegna 2022 1171,20
Totale SUPER CAPITOLI euro 6°196°833,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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IMPORTI
'#f\gl'gFrdA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienilogo CATEGORIE

001 OPERE EDILI E FINITURE 2°753°303,90
002 OPERE STRUTTURALI 1'714°796,81
003 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 641°838,93
004 IMPIANTI TERMO-MECCANICI 782°069,44
005 SICUREZZA IN CANTIERE 245'643,35
006 PREVENZIONE INCENDI 59°180,64
Totale CATEGORIE euro 6°196°833,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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IMPORTI
'#f\gl'gFrdA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienilodo SUB CATEGORIE

001 DIVISORI, PARETI, CONTROSOFFITTI 646°478,12
002 PAVIMENTAZIONI E SOGLIE 184°287,69
003 RIVESTIMENTI 447°984,02
004 INTONACI, TINTEGGIATURE 170°602,29
005 ISOLAMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONE 238'914,96
006 SOLAI 137°418,02
007 PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO INTERNI 118°022,14
008 INFISSI ESTERNI 494°103,31
009 COPERTURE, OPERE DA LATTONIERE 114°632,35
010 COLLEGAMENTI VERTICALI 41°981,00
011 SANITARI, SERVIZI IGIENICI 14°488,50
012 IMPIANTO FOGNARIO 41°168,02
013 SISTEMAZIONE ESTERNA 87°331,57
014 SICUREZZA IN COPERTURA 15"154,79
015 SICUREZZA IN CANTIERE 245'643,35
016 OPERE STRUTTURALI PORTANTE IN C.A. 1'368°735,56
017 PALI DI FONDAZIONE 346°798,37
018 QUADRI ELETTRICI 50°507,68
019 DISTRIBUZIONE 129°385,85
020 IMPIANTO UTILIZZATORE 52°329,02
021 IMPIANTI SPECIALI 163°687,83
022 CORPI ILLUMINANTI 94°903,08
023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 150°264,43
024 IMPIANTO DI TERRA 761,04
025 IMPIANTO TERMICO 370°865,60
026 IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 308215,45
027 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 98'093,81
028 RECUPERO ACQUA PIOVANA 4°894,58
029 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 52°812,03
030 PRESIDI ANTINCENDIO 6°368,61
Totale SUB CATEGORIE euro|  6'196°833,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C ie di.O GENERALI e SPECIALIZZATE
OG1 - Edifici civili e industriali 3'872°842,38
0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 494°103,31
0S21 - Opere strutturali speciali 346°798,37
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 841°250,08
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 641°838,93

TOTALE euro 6°196°833,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

Le quantita dei vari articoli indicati nel presente documento sono indicative in quanto I'appalto &€ da considerarsi a corpo.

Pontedera, 22/01/2023

Il Coordinatore

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Tortona
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