CITTA DI TORTONA

Provincia di Alessandria

Corso Alessandria, n.62 - 15057 - Tortona (AL)

“Adeguamento sismico Scuola primaria “Salvo D’Acquisto’
di Viale Kennedy: nuova costruzione per sostituzione
degli edifici esistenti"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

DATA 22/01/2023

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Laura Lucotti

CODICE FILE

LO10_PE_GEN_09 CM_RO1

SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

RTP:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

PROGETTAZIONE IMPIANTI :

-Impianti Termomeccanici
-Impianti Elettrici e Speciali
-Prevenzione incendi

CONSULENTE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI:

COLUCCI&PARTNERS Architettura
Arch. Giuseppe Colucci

Arch. Giulio Colucci

Arch. Matteo Becucci

STUDIO VOARINO CAIRO - Ingegneri Associati
Ing. Daniele Voarino

Ing. Arch. Federico Benvenuti
Arch. Martina Fadanelli

Arch. Giada Fiumano

Arch. Elia Zoppi

H.S. INGEGNERIA srl
Ing. Paolo Pucci

M.P.S. Studio Associato

P.l. Luca Pollari
P.l. Yuri Demi
P.l. Ignazio Pollari

Studio Silence Project
Agr. Dott.ssa Irene Menichini

CODICE FILE INIZIALE: LO010_PE_GEN_09_CM_RO00 EMESSO IL 30.11.22
CODICE FILE REV N° TIPO |MOTIVAZIONI EMESSO da IL APPROVATO da IL
L010_PE_GEN_09_CM_R00 | o Prima emissione COLUCCI&Partners 11.22 | COLUCCI&Pariners 11.22
L010_PE_GEN_09_CM_RO01 | 1 g;ﬁ‘:’ Verifica Progetto Esecutivo COLUCCI&Partners 01.23 | COLUCCI&Partners 01.23
2 3 men




COMUNE DI TORTONA

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO

Importo dei lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)

Architettonico

€ 2.753.303,90

Strutture

€1.714.796,81

Impianti Termo-Meccanici

€ 782.069,44

Impianti elettrici

€ 641.838,93

Prevenzione incendi

€ 59.180,64

€5.951.189,72

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 245.643,35

TOTALE A4) LAVORI A CORPO

€6.196.833,07

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA

€6.196.833,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Imprevisti vari € 10.000,00
B2) Incentivo dicui al Dlgs 50/2016 art. 113, comma 2, (1,40 %X 0,8) € 86.755,66
B3) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e variante € 114.188,91
B4) Spese tecniche relative alla direzione e contabilita lavori e c.s.e. € 290.000,00
B5) Spese tecniche relative al colladuo statico e tecnico amministrativo € 50.000,00
B6) Diritti Anac e spese per pubblicita (compreso iva) € 4.000,00
B7) Spese per commissioni giudicatrici (compreso iva) €9.000,00
B.8)  Totale (B1:B5) €563.944,57

B8.1) 4% Contributo integrativo su B3,B4 e B5 € 18.167,56

B8.2) 10% su lavori principali € 619.683,31

B8.3) 22% su B3,B4 e BS €103.918,42
B9) Accantonamenti ed accordi bonari € 47.453,07

€ 789.222,36

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE

€1.353.166,93

Arrotondamento

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 7.550.000,00
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