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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Note generali integrative ed illustrative del computo metrico estimativo 
 

I prezzi sottosegnati, per la realizzazione, mediante esecuzioni e forniture, delle 
opere a corpo, sono stati elaborati con un'accurata indagine di mercato, analizzati sui dati 
forniti da interventi similari per i possibili parametri di riferimento e definiti sulla base di 
quanto indicato nei “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte”, aggiornamento marzo 2023. 

Nei prezzi sono compensate le spese per tutti i mezzi d'opera di qualsiasi tipo e per 
assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il 
loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le 
spese generali, gli utili dell'impresa ed ogni altra imposta per legge a carico 
dell'appaltatore. 

Sono inoltre compresi e computati tutti gli oneri dettagliatamente illustrati alla voce, 
“Oneri a carico dell’Appaltatore”, dello “Schema di Contratto”, le spese per opere 
provvisionali e per avvicinamenti al luogo di carico, sollevamenti, discese, carichi, trasporti, 
scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per i lavori 
che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non 
verrà corrisposto dalla Committenza alcun compenso o maggiorazione, restando ogni 
conseguente onere a carico dell'impresa. 

Per tutto il materiale di risulta, non vi sarà alcun recupero; è sempre previsto e 
computato nei prezzi delle singole opere, anche se non indicato di volta in volta, il 
sollevamento, la discesa, l'avvicinamento manuale al luogo di carico, il carico, il trasporto a 
discarica senza limiti di distanza ed ogni mezzo d'opera ed onere o tassa per lo 
smaltimento. 

Nel caso di materiale da conservare o riutilizzare, verrà conteggiato in economia, se 
richiesto, il solo lavoro di pulitura, mentre resta a carico dell'impresa l'accatastamento 
nell'ambito del cantiere ed il successivo trasporto nei depositi comunali o nel luogo che 
sarà indicato dalla stazione appaltante purché nell’ambito del territorio comunale. 

Per tutti gli interventi di fornitura e posa in opera, anche se non indicato di volta in 
volta con la descrizione delle singole opere, è sempre previsto e computato il carico, 
scarico, sollevamento, discesa, trasporto, ogni onere e fornitura relativa al montaggio e 
alla posa in opera, ogni accessorio, particolare, certificazione, collaudo, e quant’altro 
possa servire per dare il lavoro completo in ogni sua parte, funzionante, finito a perfetta 
regola d’arte e con le certificazioni previste dalla normativa vigente. 

Nei prezzi delle opere sono compresi e computati, oltre all’impianto di cantiere 
completo delle recinzioni in grigliato metallico elettrosaldato su basi in cemento con 
foderatura con teli in pvc stampati con immagini, scritte o disegni, come da progetto fornito 
dalla Committenza o dalla direzione lavori, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente, 
i costi relativi al trasporto, carico, scarico, montaggio, smontaggio e nolo per tutto il tempo 
necessario, di trabattelli, di piccoli ponti in legno e in ferro per opere temporanee o per 
sostegno delle strutture oggetto di intervento e la mano d'opera per il montaggio e lo 
smontaggio ed ogni mezzo d'opera, macchinario, tecnologia, gru, cestelli telescopici 
autotrasportati, ponti mobili, piattaforme aeree su autocarro o quanto altro per la 
realizzazione degli interventi in progetto a perfetta regola d’arte, considerando inoltre la 
particolare tipologia dell’intervento in oggetto, l’ambito in cui il medesimo si inserisce e il 
pregio storico, artistico, architettonico del manufatto. 

Nei prezzi delle opere è inoltre compreso e computato il montaggio e smontaggio di 
tutte le recinzioni fisse e mobili anche per interventi di breve durata o per scarico e carico 
reperti archeologici ed ogni onere, accessorio o quanto altro necessario per la 
realizzazione delle opere, finite a perfetta regola d’arte. 

2



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

Si evidenzia che prima di qualsiasi intervento e fornitura la D.L. dovrà esaminare i 
disegni esecutivi di costruzione in officina redatti a cura e a spese della ditta affidataria dei 
lavori e forniture, le tecnologie selezionate e proposte e i vari campioni campioni e solo 
dopo l’accettazione, mediante firma su quanto esaminato e selezionato positivamente (che 
dovrà essere conservato in cantiere in originale o come documentazione cartacea fino al 
completamento delle attività di collaudo) e dopo l’autorizzazione scritta di approvazione 
con specifico riferimento a quanto esaminato, come da apposito modulo in doppia copia 
predisposto e firmato dalla D.L., che dovrà essere controfirmato dal Direttore Tecnico di 
Cantiere e/o dal Capocantiere, si potrà procedere con l’ordinazione dei materiali e/o la 
realizzazione delle varie strutture. Per quanto riguarda i vari interventi e la posa in opera di 
materiali, anche in questo caso le modalità esecutive dovranno essere campionate, 
discusse, concordate con la D.L. e autorizzate con approvazione scritta. E’ pertanto 
evidente che le forniture ed esecuzioni non preventivamente esaminate ed accettate dalla 
D.L., non verranno contabilizzate e sarà richiesta l’immediata rimozione con addebito e 
valutazione dell’eventuale risarcimento danni. 

Si evidenzia che, trattandosi di interventi su reperti archeologici e in un edificio 
vincolato dalle competenti Soprintendenze, qualsiasi opera non realizzata a perfetta regola 
d’arte, potrebbe essere dichiarata di danneggiamento al patrimonio storico, artistico, 
architettonico, con tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente.  

Per quanto riguarda gli interventi edilizi e di restauro conservativo, la realizzazione 
di rinzaffi, zoccolature, intonaci, stilature di giunti tra i mattoni e quanto altro, anche se non 
evidenziato di volta in volta, dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente pura calce 
idraulica naturale NHL 3,5, certificata sulla base della norma europea EN 459-1 e 3:2002, 
è quindi escluso qualsiasi uso di cemento. 

Dovranno inoltre essere realizzate idonee campionature delle malte con uso di inerti 
sabbiosi di idonea granulometria e consistenza ed aspetto finale ad impatto visivo e tattile 
identico a quanto già esistente. La valutazione e successiva accettazione dei campioni 
potrà avvenire solo dopo la perfetta asciugatura delle malte. 

Sulla base di quanto previsto dal Codice dei Contratti, D.Lgs. n° 50/2016, art. 68, 
comma 5, lett. b), in conformità alla Direttiva Europea art. 42, direttiva 2014/24/UE e come 
stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture, al 
fine di meglio valutare la qualità di alcuni prodotti previsti e di conseguenza computati, in 
alcune forniture viene indicata la ditta di costruzione o produzione ed il modello. 
Ovviamente l’appaltatore può proporre e campionare un altro prodotto purché equivalente 
o similare per materiale, colore, disegno, dimensioni, tecnologie, prestazioni, requisiti 
funzionali, qualità e caratteristiche estetiche, a quello indicato. 

 
I prezzi della mano d'opera applicati per le varie attività: 
 
operaio comune (1o livello)  
€. 23,56 + 25% = €. 29,45 
 
operaio qualificato (2o livello)  
€. 26,26 + 25% = €. 32,83 
 
operaio specializzato (3o livello)  
€. 28,33 + 25% = €. 35,41 
 
operaio di alta specializzazione (4o livello)  
€. 29,85 + 25% = €. 37,31 
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evidenziato che l’operaio di alta specializzazione viene assimilato al “Restauratore di Beni 
Culturali” e all' “Archeologo specializzato”, sono quelli del contratto provinciale del lavoro 
(paga più oneri), in vigore al momento dell’elaborazione del progetto e maggiorati del 25 % 
per spese generali ed utili d’impresa (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle Relazioni industriali, D.D. 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 23 in data 3 aprile 2017, Costo medio 
orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Div. IV – Alessandria, Allegato A - Nota 
metodologica, anno 2023). 

 
La movimentazione, il trasporto e il posizionamento dei vari reperti archeologici di 

qualsiasi tipologia, caratteristica e peso potrà essere realizzato solo ed esclusivamente da 
soggetto in possesso dei requisiti derivanti da interventi similari realizzati ed essere 
accreditati presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la presenza 
costante e continuativa di un  “Restauratore di Beni Culturali” iscritto nell'elenco del MIC 
settore 1 “Materiali lapidei musivi e derivati” . 

Il restauro dei reperti archeologici lapidei dovrà essere realizzato solo ed 
esclusivamente da soggetto avente la qualifica di “Restauratore di Beni Culturali” in 
possesso dei requisiti per il restauro dei “Materiali lapidei musivi e derivati” ed iscritto 
nell’apposito elenco del MIC settore 1 (Materiali lapidei musivi e derivati). 

Il restauro dei reperti lignei o su manufatti lignei dovrà essere realizzato solo ed 
esclusivamente da soggetto avente la qualifica di “Restauratore di Beni Culturali” in 
possesso dei requisiti per il restauro dei manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee 
ed iscritto nell'apposito elenco del MIC settore 4 (Manufatti scolpiti in legno, arredi e 
strutture lignee). 

Il restauro di reperti vitrei comprese le vetrate legate a piombo del primo piano  
dovrà essere realizzato solo ed esclusivamente da soggetto avente la qualifica di 
“Restauratore di Beni Culturali” in possesso dei requisiti per il restauro dei materiali e 
manufatti ceramici e vitrei ed iscritto nell'apposito elenco del MIC settore 7 (Materiali e 
manufatti ceramici e vitrei). 

Il restauro dei reperti in metallo dovrà essere realizzato solo ed esclusivamente da 
soggetto avente la qualifica di “Restauratore di Beni Culturali” in possesso dei requisiti per 
il restauro di materiali e manufatti in metallo e leghe ed iscritto nell'apposito elenco del MIC 
settore 8 (Materiali e manufatti in metallo e leghe). 

Relativamente alla documentazione fotografica, la medesima dovrà essere eseguita 
da un fotografo professionista concordato con la D.L. che dovrà esprimersi in merito agli 
standard qualitativi delle riprese in conformità delle indicazioni dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione.  Questa dovrà documentare le varie fasi operative degli 
interventi e testimoniare lo stato di fatto del manufatto, le condizioni conservative, gli 
interventi precedenti e/o storici e gli aspetti tecnico esecutivi dell’intervento stesso. Le 
riprese fotografiche dovranno essere generali e particolari e preventivamente concordate 
con la D.L. e con le varie Soprintendenze competenti. Alla stazione appaltante dovrà 
essere consegnata ogni fine mese, a cura e spese della ditta esecutrice delle opere, 
documentazione fotografica attestante l’avanzamento dei vari lavori, per documentare il 
reale stato di fatto.   

Riprese con macchina digitale: le riprese digitali dovranno avere una risoluzione 
minima 3060x2036 a 300 dpi. Tale documentazione dovrà essere consegnata ordinata e 
catalogata per tipologia d’intervento e fasi di lavorazione in due fascicoli corredati ognuno 
di supporto informatizzato (cd). Per ogni ripresa sono inoltre previste n. 2 stampe a colori 
nel formato cm. 21x30.  

La documentazione fotografica con relativa relazione tecnica sull’intervento 
realizzato dovrà essere consegnata tassativamente prima della redazione del certificato di 
collaudo o certificato di regolare esecuzione. 
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Alla ditta appaltatrice si segnala l’alta valenza dell’intervento e l’esigenza di operare 
in un ambito di alto pregio storico-artistico-architettonico.  

Nella valutazione dei prezzi e delle tempistiche di intervento l’impresa è pertanto 
invitata ad analizzare con la massima attenzione quanto richiesto e dovuto in 
considerazione anche delle varie casistiche di interventi da affrontare e tecnologie da 
fornire. 

Nella valutazione dei prezzi e delle tempistiche di intervento, fissi ed inderogabili, 
l’impresa è pertanto invitata ad analizzare e valutare quanto richiesto e dovuto leggendo 
con la massima attenzione il computo metrico estimativo, l’analisi prezzi, la relazione 
generale ed il capitolato speciale d’appalto ed esaminando con la massima cura le tavole 
progettuali. 

Effettuato il sopralluogo, visionate e analizzate attentamente le opere da realizzare 
e le varie tecnologie da fornire, preso atto dei documenti di gara, qualora esistessero 
dubbi o incertezze, l’Ente Appaltante e questa D.L., con il supporto del Coordinatore per la 
Sicurezza, sono a disposizione per fornire ogni precisazione possibile o quanto altro 
necessario, al fine di fornire ogni dato utile per una corretta valutazione dell’intervento 
oggetto di appalto, sia per quanto concerne i dettagli tecnici che per le valutazioni 
economiche, nella speranza di evitare così ogni possibile problematica nel corso dei lavori. 
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1) MUSEO ARCHEOLOGICO 

 
Opere di restauro conservativo, edili ed impiantistiche con 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
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1) MUSEO ARCHEOLOGICO 

 
1) Opere di restauro conservativo, edili ed impiantistiche  
 
Categorie prevalenti: 
Lavori su beni immobili vincolati OG2 
Impianti elettrici OS30 

 
 
Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 01.A02.B60.005 Spicconatura di intonaco di calce, gesso 

e simili, in qualunque piano di fabbricato 
compresa la discesa o la salita terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della 
demolizione, compreso il trasporto dei 
detriti ad impianto di trattamento 
autorizzato. Per superfici di metri quadri 
0,50 ed oltre. Ogni onere compreso.  
L’intervento è previsto e computato nei 
vari punti del Palazzo ed in particolare 
nel locale 103 e 106. 
SPICCONATURA INTONACO DI 
CALCE mq 150,00 7,27 1.090,50

2 01.P26.A10.005 Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto 
agli scarichi compreso il carico con 
palleggio manuale. 
TRASPORTO DISCARICHE mc 4,50 28,22 126,99

3 29.P15.A05.025 Costo di conferimento a impianto di 
trattamento / smaltimento / discarica 
autorizzata. 
CER 17.01.07 miscugli  
Il volume di mc 5,00 da portare 
all'impianto di trattamento ha un peso di 
tonnellate 6,50  
COSTO SMALTIMENTO t 6,50 16,65 108,23

4 01.A10.A85.005 Trattamento di murature umide soggette 
a risalita capillare, costituito da una 
applicazione di soluzioni antisaline 
monocomponenti ad alta penetrazione, 
applicazioni di intonaco aerato 
deumidificante composto da malte 
traspiranti specifiche impastate con 
sabbia e cemento, permeabile al vapore 
ed a ridotto assorbimento d'acqua, 
applicato senza rinzaffo, compresa ogni 
opera accessoria ed eseguito a qualsiasi 
piano del fabbricato. Intonaco di 
spessore non inferiore a cm 2,00 .  
TRATTAMENTO MURATURE UMIDE mq 150,00 42,64 6.396,00

5 01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia 
semplice eseguita su intonaci naturali 
interni. Per superfici di almeno mq. 4,00  
STUCCATURA E 
SCARTAVETRATURA mq 80,00 2,13 170,40

8



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
6 01.A20.E48.005 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o 

più tinte a due riprese, su soffitti e pareti 
interne. 
TINTA A CALCE mq 1.110,00 16,94 18.803,40

7 - Rimozione struttura di chiusura esistente 
sul vano verticale di collegamento con il 
piano seminterrato sulla via Mirabello ex 
cavedio Enel a causa delle notevoli 
infiltrazioni di acque meteoriche e 
fornitura di un chiusino in ghisa 
sferoidale, perfettamente stagno 
all'acqua, senza guarnizioni di alcun tipo, 
D 400, luce netta cm. 120 x 160 h cm. 
14, composto da telaio e coperchi 
imbullonati. Misure esterne cm. 142 x 
140 x h cm. 14. Peso kg 416,00 
compresa consegna presso cantiere. 
Tipo chiusino: chiusino a tenuta ditta 
Colombo SNC Dolzago (LE) o similare 
per caratteristiche e portate. 
FORNITURA DI UN CHIUSINO A 
TENUTA SFEROIDALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.386,00 5.386,00
8 01.A18.C80.005 Posa in opera di chiusini e griglie in 

ghisa, di qualunque dimensione 
compreso il fissaggio.  
POSA IN OPERA CHIUSINI IN GHISA kg 416,00 3,40 1.414,40

9 - Rimozione e chiusura delle griglie 
esistenti sulla Piazza Arzano in 
collegamento con le bocche di lupo al 
piano seminterrato al fine di evitare le 
infiltrazioni di acque meteoriche. Il vano 
sarà tamponato con lastre di pietra dello 
spessore di cm. 5 poggianti su travetti in 
ferro opportunamente messi in opera. 
TAMPONAMENTO GRIGLIE PIAZZA 
ARZANO A corpo A corpo 6.500,00 6.500,00

10 - Intervento di restauro conservativo della 
copertura dell'area archeologica 
localizzata nel locale 003 al piano 
seminterrato. Nell'intervento sono previsti 
e computati i seguenti interventi:  
- Rimozione lastra in cristallo a copertura 
dell'area e perfetta pulizia della 
medesima 
- Spazzolatura e verniciatura di tutto il 
telaio in metallo con sistemazione e 
restauro delle parti degradate 
- Realizzazione sistema di 
convogliamento aria esterna con fornitura 
e posa tubazione di presa aria minimo 
diametro 12 con griglia nell'intercapedine, 
mediante ventola elettrica comandata da 
orologio con timer che garantisca tre 
immissioni aria al giorno in tre punti 
equidistanti sul lato lungo dello scavo e 
relativa tubazione di espulsione 
- Revisione impianto elettrico con 
sostituzione striscia di illuminazione led di 
idonea potenza illuminotecnica
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

- Ripristino copertura in cristallo.
Ogni fornitura, accessorio, onere, 
trasporto, scarico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collegamento alla rete elettrica del 
museo, collaudo o quanto altro compreso 
per dare il lavoro completo in ogni sua 
parte e finito a perfetta regola d'arte.  
RESTAURO CONSERVATIVO E 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 
DELLA COPERTURA IN CRISTALLO 
DELL’AREA ARCHEOLOGICA 
LOCALE 003 PIANO SEMINTERRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.500,00 2.500,00
11 - Intervento di restauro conservativo e 

riqualificazione funzionale della copertura 
in cristallo del pozzo esistente al piano 
seminterrato nella sala espositiva 009. 
Nell'intervento sono previsti e computati i 
seguenti interventi:   
- rimozione e sostituzione lastra in 
cristallo lesionata con una nuova lastra 
avente le stesse identiche caratteristiche 
tecniche e spessore dei cristalli temperati 
che la compongono 
- Spazzolatura e verniciatura di tutto il 
telaio in metallo con sistemazione 
restauro delle parti degradate. 
Nell'intervento è prevista è computata 
l'opera finalizzata ad aumentare il 
ricambio d'aria al fine di eliminare la 
condensa ottenuta con l'inserimento di un 
tubo con relativa ventola elettrica 
comandata da un orologio con timer che 
preleva l'aria dal locale e la immette nel 
pozzo dal quale esce attraverso le feritoie 
esistenti . 
- Revisione impianto elettrico con 
sostituzione striscia di illuminazione 
avete di donne e potenza illuminotecnica 
- Ripristino e posa in opera nuova 
copertura in cristallo. 
Ogni fornitura, accessorio, onere, 
trasporto, scarico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collegamento alla rete elettrica del 
museo, collaudo o quanto altro compreso 
per dare il lavoro completo in ogni sua 
parte e finito a perfetta regola d'arte.  
RESTAURO CONSERVATIVO E 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 
DELLA COPERTURA IN CRISTALLO 
DEL POZZO NELLA SALA 009 AL 
PIANO SEMINTERRATO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.820,00 1.820,00
12 - Valorizzazione muro romano esistente al 

piano seminterrato nelle sale 0 0 1,00 
9,007 mediante taglio e smantellamento 
con totale rimozione della 
pavimentazione attualmente quasi 
aderente al muro, per una larghezza di 
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

centimetri 20 punto sul profilo della 
pavimentazione mantenuta, inserimento 
di una lama di acciaio con spessore 
centimetri uno e altezza centimetri 10 che 
sarà messa in opera perfettamente 
complanare con la pavimentazione 
esistente al fine di non creare la 
situazione di inciampo . L'altra strada la 
ma il muro romano sarà perfettamente 
livellata con tema consolidata mediante 
procedimento Glorit o similare. 
Nell'intervento è prevista è computato il 
trasporto ti scarica con relativi oneri. 
Ogni onere compreso  
VALORIZZAZIONE MURO ROMANO 
AL PIANO SEMINTERRATO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.300,00 4.300,00
13 - Realizzazione muratura in mattoni pieni 

antichi al piano seminterrato, sala 010, al 
fine di riquadrare l’angolo verso la via 
Mirabello per la realizzazione della 
vetrina espositiva. 
MURATURA IN MATTONI PIENI 
ANTICHI A corpo A corpo 2.500,00 2.500,00

14 - Revisione scala in acciaio e pietra di 
collegamento tra il piano terreno locale e 
il piano seminterrato locale mediante:  

 fornitura e posa in opera su tutte 
le parti di mancorrente della 
scala e dei pianerottoli di due 
semicilindri in legno rovere 
opportunamente trattato con 
impregnante non pellicolante al 
fine di rendere utile l'uso del 
mancorrente come meglio 
illustrato nella TAV 246. 

 totale revisione con messa in 
trazione di tutti i cavi in acciaio 
che caratterizzano la scala.  

 sopraelevazione dell'altezza della 
lama fermapiede sia sulle rampe 
della scala sia sui pianerottoli con 
la fornitura e posa in opera 
mediante saldatura di una lama 
dello stesso spessore di quella 
esistente e con altezza cm. 
10,00.  

 il tutto verniciato con la struttura 
in ferro della scala.  

Ogni onere compreso.  
REVISIONE SCALA IN ACCIAIO E 
PIETRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.600,00 4.600,00
15 - Revisione e prolungamento mancorrente 

della scala di collegamento tra il locale 
106A e il locale 002 e fornitura e posa in 
opera mancorrente della scaletta di 
ingresso nella sala 005. 
Ogni onere compreso. 
REVISIONE MANCORRENTI A corpo A corpo 800,00 800,00
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
16 - Realizzazione di passerella in grigliato 

metallico circumnavigante la ghiacciaia 
per mettere in comunicazione la sala 007 
con la sala 009.  Nell'intervento è prevista 
e computata la fornitura e posa in opera 
di n. 2 scalini in grigliato lunghi m 60 e n, 
2 scalini in grigliato lungi cm 100. La 
realizzazione delle due scalette 
permetterà di raggiungere il piano in 
grigliato che sarà fornito e messo in 
opera con un appoggio ad L lungo il muro 
della sala e lungo quello della ghiacciaia 
oltre al telaio di appoggio sul muro 
romano. Nell’intervento è prevista e 
computata la fornitura e posa in opera dei 
ritti con i relativi mancorrenti con i due 
semicilindri in legno di rovere, i cavetti di 
acciaio e tre punti luce per illuminare il 
tratto del muro ricoperto coperto dalla 
passerella.  
Il tutto come illustrato nelle tavole 
progettuali. 
REALIZZAZIONE PASSERELLA IN 
GRIGLIATO METALLICO TRA SALA 
007 E SALA 009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.200,00 5.200,00
17 - Assistenza ad interventi vari alla 

realizzazione ed adeguamento degli 
impianti elettrici e degli impianti speciali 
con realizzazione nuovi tracciati, 
spostamenti impianti esistenti, 
adeguamento prese elettriche alle 
strutture espositive e varie, ogni onere 
compreso. 
a) operaio specializzato  
n. 56 ore x €/ora 35,41= €. 1.982,96 
b) operaio qualificato 
n. 56 ore x €/ora 32,83= €. 1.838,48 
c) operaio comune 
n. 40 ore x €/ora 29,45= €. 1.178,00 
d) materiali vari a corpo  €.    640,00 
                         Totale     €. 5.639,44 
arrotondato a €. 5.640,00 
INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO 
IMPIANTI A corpo A corpo 5.640,00 5.640,00

18 - Rimozione corpi illuminanti nei vani 001 
B e 001 C e sostituzione mediante 
fornitura e messa in opera di due nuovi 
copri illuminante a led a luce calda tipo 
plafoniera quadrata 24 W cm 28 x 28 in 
metallo e PC tipo Silamp o similare.  
CORPI ILLUMINANTI A LED AL PIANO 
SEMINTERRATO A corpo

 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 

165,00 165,00
19 - Riqualificazione funzionale corpi 

illuminanti nelle sale 108-109-110-111 al 
piano terreno mediante revisione 
generale, integrazione e sostituzione 
parabole con lampade con parabole con 
lampade a luce led. 
Ogni onere compreso

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 
CORPI ILLUMINANTI AL PIANO 
TERRENO 

 
 
n

 
 
7

 
 

600,00 4.200,00
20 - Perfetta riquadratura e revisione cardini e 

contro pannello in legno della porta in 
bronzo esistente tra la sala 102 A, portico 
vetrato e la sala 105. Evidenziato che la 
porta in bronzo è stata recentemente 
restaurata, ogni intervento dovrà essere 
eseguito conla massima cura e 
attenzione.  
Nell'intervento è prevista la revisione 
totale dei cardini di movimentazione della 
porta ed il restauro della porta in legno. A 
fine lavori la porta dovrà aprirsi e 
chiudersi perfettamente e questo non 
solo per qualche settimana ma per 
almeno tre anni senza necessità di 
alcuna ulteriore revisione.  
Ogni onere compreso.  
REVISIONE APERTURA/CHIUSURA 
PORTA IN BRONZO AL PIANO 
TERRENO 

 
 
 
 
 

a corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

340,00 340,00
21 - Rimozione dei tre cancelli in ferro di 

chiusura delle sale 202-207 e 209 al 
primo piano. Successiva fornitura e posa 
in opera di n.3 porte in cristallo temperato 
di tipo extrachiaro stratificato mm 10 + 
PVB 1,52 + mm 10 dotate di maniglione 
antipanico di tipo a raso.  
Ogni onere compreso 
FORNITURA E POSA IN OPERA 
PORTE IN CRISTALLO AL PRIMO 
PIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.200,00 15.600,00
22 - Restauro conservativo delle 6 finestre 

con vetrate legate a piombo esistenti 
nelle sale 202 e 207 al primo piano. 
L'intervento prevede il rifacimento del 
serramento in legno d rovere di disegno 
simile a quelli esistenti ma di spessore 
cm 6, il recupero di tutte le ferramenta 
rimosse dai serramenti smantellati, il 
restauro delle vetrate legate a piombo 
rinforzate con un cristallo stratificato di m 
2 + pvb + mm 2, sigillate con idoneo 
silicone. Nell'intervento è previsto e 
computato  ogni accessorio, fornitura, 
onere, trasporto, carico, scarico, 
sollevamento,  discesa, messa in opera. 
Interventi:     

 a) rimozione n.6 infissi al primo piano. 
Nell'intervento è prevista e computata la 
cauta rimozione dei vetri legati a piombo, 
la numerazione identificativa, con 
localizzazione e accatastamento nel 
luogo che verrà indicato all'interno del 
cantiere  dalla D.L.  
RIMOZIONE INFISSI E VETRATE A 
PIOMBO    
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
 b) Fornitura e posa in opera di n. 6 finestre 

in legno rovere, di disegno simile a quelle 
esistenti, con modanature, incastri e 
regoli per vetri, rigetto d'acqua con 
gocciolatoio spessore cm 6,00. 
La ferramenta sarà recuperata dai 
serramenti rimossi, sarà integrata con le 
parti mancanti e sarà posizionata come 
sui vecchi serramenti. 
Il serramento sarà verniciato con 
impregnante opaco, non pellicolante di 
colore noce scuro 
FORNITURA E POSA IN OPERA 
SERRAMENTI    

 c) Restauro conservativo delle vetrate 
legate a piombo, con perfetta pulizia dei 
profili di piombo e dei vetri con 
integrazione  e sostituzione di quelli rotti 
o mancanti.  
Nell'intervento è prevista e computata la 
realizzazione di alcune vetrate a piombo 
mancanti ed attualmente sostituite da un 
semplice vetro.  L'intervento di restauro 
prevede il rinforzo delle vetrate con 
l'accostamento di due cristalli temperati 
stratificati da mm 2 + PBV + mm2 
Si richiede la massima attenzione nella 
sigillatura della vetrata  aal piombo/vetri 
stratificati per evitare l'ingresso della 
polvere e non creare situazioni di 
condensa.  
Ad intervento completato il restauratore 
posizionerà le vetrate sul serramento in 
legno siliconando tutto il perimetro al fine 
di far collaborare serramento con vetrata. 
Il silicone sarà a contatto con i nuovi 
vetri. Ad operazione completata il 
falegname posizionerà i regoli ferma 
vetro.  
RESTAURO CONSERVATIVO 
VETRATE A PIOMBO    

  RESTAURO CONSERVATIVO 
FINESTRE AL PRIMO PIANO CON 
VETRATE IN PIOMBO A corpo A corpo 16.520,00 16.520,00

23 - Realizzazione sistema per esposizione 
quadri senza utilizzo di agganci con 
chiodi o altro alle pareti. Rimozione 
quadri esposti. Revisione canaline 
esistenti con sistemazione e/o 
sostituzione parti deteriorate. Fornitura  e 
posa in opera gancio per ancoraggio cavi 
in acciaio (diam. mm 1) alla canalina. 
Cavo in acciaio con manicotti in alluminio 
ad anello per aggrappatura. Ganci con 
molle di sicurezza per aggancio quadro 
sistema STAS o simile per tecnologia  e 
qualità  vi in acciaio. Riposizionamento di 
tutti i quadri.  
Ogni onere compreso
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n. 
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Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

Fornitura e posa in opera: 

 bobina cavo in acciaio diametro 
mm 1 

m 100 diametro mm1    € 44,00 
cad  € 22,00 x 2 

 Stas gancio Zipper  
di sicurezza 

 n.50 x €/cad 7,19   € 359,50 
 - ganci a canaline  
 n. 50 x €/cad 1,50   € 75,00 
 n. 2 operai x 4 giorni  
 ore 64 x €/ore 35,41   € 2.266,24 

      _______________________ 
totale  2.744,74 
REALIZZAZIONE SISTEMA PER 
ESPOSIZIONE QUADRI MEDIANTE 
CANALINE GANCI E CAVI IN ACCIAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.745,00 2.745,00
                                1)   IMPORTO TOTALE
                                      OPERE EDILI E IMPIANTI MUSEO ARCHEOLOGICO                 EURO        106.925,92
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2) Impianti elettrici e speciali  
 

 
Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
  Nota: le opere murarie di demolizione 

e ripristino sono previste e computate 
per la tipologia dei vari interventi nelle 
opere edili    

1 - Rimozione e smaltimento, come da 
procedure regionali e consegna ricevute 
dell'operazione effettuata, dei corpi 
illuminanti  e delle lampade da sostituire. 
Ogni onere compreso 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO CORPI 
ILLUMINANTI E LAMPADE DA 
SOSTITUIRE ore 24,00 29,45 706,80

2 - Revisione generale di tutto l'impianto 
elettrico.  
Verifica dell'impianto elettrico 
comprensiva di:  
  - sostituzione organi di comando non 
funzionanti 
  - fornitura e posa protezione 
 meccanica cavi elettrici presso quadro 
generale 
  - fornitura, realizzazione e posa nr. 3 
punti luce completo di plafone 
 - rilascio dichiarazione di rispondenza 
con riferimento al progetto esistente 
Ogni onere compreso 
REVISIONE GENERALE DI TUTTO 
L'IMPIANTO ELETTRICO A corpo A corpo 5.070,00 5.070,00

3 - Revisione generale impianto di 
filodiffusione + TVCC 
Ripristino impianto filodiffusione 
comprensivo di:  
     - verifica impianto esistente con 
controllo di ogni singolo apparecchio di 
diffusione sonora 
    - posa amplificatore esistente sotto 
banco reception con ricerca cavi esistenti 
dorsali autoparlanti ribaltati mediante 
canalina PVC 
    - fornitura e posa in opera  microfono 
    - posa in opera cavo microfono presso 
postazione operatore 
     - controllo della funzionalità di ogni 
telecamera installata con giusto 
posizionamento 
     - posa in opera telecamera esistente 
presso ingresso sopra quadro comando 
luci 
   -  rilascio  dichiarazione  di rispondenza 
con riferimento al progetto esistente 
Ogni onere compreso 
REVISIONE E RIPRISTINO IMPIANTO 
DI DIFFUSIONE SONORA E TVCC A corpo A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.930,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.930,00
4 - Revisione generale impianto rilevazione 

fumi. Nell'intervento è previsto e 
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

computato l'utilizzo di scale e trabattelli 
per il raggiungimento di ogni singolo 
rilevatore da controllare.  
    - verifica impianto rilevazione esistente 
con relative prove di funzionamento, 
verifica indirizzi 
apparecchiature esistenti in campo (nasi, 
targhe ottico acustiche, pulsanti) 
corrispondenti alle 
planimetrie di progetto 
   - sostituzioni rilevatori danneggiati o 
non funzionanti . 
 - rilascio dichiarazione di rispondenza 
con riferimento al progetto esistente 
Ogni onere compreso 
REVISIONE GENERALE IMPIANTO 
RILEVAZIONE FUMI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.312,28 3.312,28
5 - Fornitura e posa in opera canaline con 

contenimento dei nuovi cavi elettrici a 
pavimento finalizzati a portare 
l'alimentazione elettrica dalle varie prese 
esistenti in ogni sala al punto ove 
saranno localizzate le tecnologie 
multimediali. Le canaline saranno fissate 
al muro con idonei tasselli posizionati 
ogni 30 cm.  
Altezza canalina cm 5, spessore cm 1.  
Ogni fornitura, accessorio, onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collegamento alla rete elettrica del 
Museo, collaudo o quanto altro compreso 
per dare il lavoro completo in ogni sua 
parte e finito a perfetta regola d'arte. 
Prima di ogni attività dovrà essere 
effettuato alla presenza del D.E.C. Il 
tracciamento in loco delle nuove 
canaline. 
FORNITURA E POSA IN OPERA 
CANALINE CON CAVI ELETTRICI A corpo A corpo 2.700,00 2.700,00

6 - Spostamento prese elettriche a 
pavimento.  
L'intervento è previsto nelle sale:  
sala 105  - sala 104 al piano terreno e  
sala 004 -sala 009/010 al piano 
seminterrato per portare l'alimentazione 
elettrica alle strutture multimediali. Le 
opere edili sono computate a parte quindi 
l'intervento prevede il mantenimento della 
scatola elettrica a pavimento esistente, la 
fornitura e posa in opera di una nuova 
scatola elettrica ad incasso nel 
pavimento e la linea elettrica con relativo 
tubo di contenimento di collegamento tra 
le due scatole elettriche.  
FORNITURA E POSA IN OPERA 
PRESE ELETTRICHE A PAVIMENTO 
COLLEGATE ALLE PRESE 
PREESISTENTI  A corpo A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.620,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.620,00
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n. 
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Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
7 - Alimentazione elettrica dei proiettori 

posizionati sotto le volte in muratura a 
vista o intonacate e delle varie tecnologie 
multimediali. Nell'intervento è prevista e 
computata la fornitura e posa in opera 
della tubazione in rame con relativi 
raccordi e curve dal punto esistente di 
alimentazione elettrica. 
Ogni fornitura, accessorio, onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collegamento alla rete elettrica del 
Museo, collaudo o quanto altro compreso 
per dare il lavoro completo in ogni sua 
parte e finito a perfetta regola d'arte. 
Prima di ogni attività dovrà essere 
effettuato alla presenza della DL il 
tracciamento in loco delle nuove 
tubazioni. 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE 
VARIE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI A corpo A corpo 2.755,00 2.755,00

                                2)   IMPORTO TOTALE
                                      IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI                                                 EURO          21.094,08  
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3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 
La stima dei costi della sicurezza è stata computata tenendo conto delle spese che le imprese 
dovranno sostenere per compiere in sicurezza le lavorazioni oggetto del presente appalto. 
Sulla base delle indicazioni fornite dall’analisi dei rischi e delle misure preventive e protettive che si 
ritiene di dover adottare per ridurre o eliminare tali rischi, la stima dei costi della sicurezza ha 
evidenziato i seguenti importi di spesa, per un importo totale ammontante a €. 980,00 non soggetto a 
ribasso d’asta: 
 
 
 

Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 28.A20.C05.005 Illuminazione mobile, per recinzioni, per 

barriere o per segnali, con lampeggiante 
automatico o crepuscolare a luce rossa in 
policarbonato, alimentazione a batteria, 
con batteria a 6V, per occupazione 
temporanee piazza Arzano e via 
Ammiraglio Mirabello durante le opere di 
carico e scarico reperti archeologici e 
vetrine e strutture espositive  
IMPIANTO SEGNALAZIONE 
LUMINOSA AREA CANTIERE  n 8 8,73 64,84

2 28.A15.A10.005 Impianto di terra per cantiere medio (25 
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: fari 
per illuminazione,  montacarichi elettrico, 
sega circolare, saldatrici e apparecchi 
portatili, costituito da conduttore di terra 
in rame isolato direttamente interrato da 
16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato 
da 2 m. 
Temporaneo per la durata del cantiere. 
COLLEGAMENTI A TERRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

261,76 261,76
3 28.A20.H05.005 Estintore portatile a polvere chimica da 

kg. 6,  omologato D.M. 7 gennaio 2005 e 
UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di 
segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il 
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere 
di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine 
lavori e quanto altro necessario per dare 
il mezzo antincendio in efficienza per 
tutta la durata del cantiere.  
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. 
ESTINTORI DA KG. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,96 83,76
4 28.A20.A05.010 Cartellonistica di segnalazione conforme 

alla normativa vigente, di qualsiasi 
genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata 
massima di 2 anni. Dimensione media 
(fino a 50x50 cm). 
CARTELLONISTICA DI 
SEGNALAZIONE CM. 50X50 n 7 11,03 77,21

5 28.A20.A05.015 Cartellonistica di segnalazione conforme 
alla normativa vigente, di qualsiasi 
genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata 
massima di 2 anni. Dimensione grande 
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

(fino a 70x70 cm). 
CARTELLONISTICA DI 
SEGNALAZIONE CM. 70X70

 
 
n

 
 
3

 
 

13,32 39,96
6 28.A20.A20.005 Cartellonistica da applicare a muro o su 

superfici lisce con indicazioni 
standardizzate di segnali di informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, 
obbligo, realizzata mediante cartelli in 
alluminio spessore minimo 0,5 mm, 
leggibili da una distanza prefissata, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'uso  per la durata della fase che 
prevede la cartellonistica; la 
manutenzione per tutto il periodo della 
fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; le opere e le 
attrezzature necessarie al montaggio; lo 
smontaggio; l'allontanamento a fine fase 
di lavoro. Dimensioni minime indicative 
del cartello: LxH(cm). Distanza massima 
di percezione con cartello 
sufficientemente illuminato: d(m). 
Misurata cadauno per la durata della fase 
di lavoro. 
Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m 
CARTELLONISTICA DI 
AVVERTIMENTO E DI DIVIETO CM. 
35x12,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,46 2,76
7 28.A20.A20.010 Cartellonistica da applicare a muro o su 

superfici lisce con indicazioni 
standardizzate di segnali di informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, 
obbligo, realizzata mediante cartelli in 
alluminio spessore minimo 0,5 mm, 
leggibili da una distanza prefissata, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede 
la cartellonistica; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
le opere e le attrezzature necessarie al 
montaggio; lo smontaggio; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni minime indicative del cartello: 
LxH (cm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente 
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la 
durata della fase di lavoro. 
Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. 
CARTELLONISTICA DI 
AVVERTIMENTO E DI DIVIETO CM. 
50X70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,38 2,76
8 28.A20.F05.005 Integrazione al contenuto della cassetta 

di Pronto Soccorso, mediante Trousse 
leva schegge.  
Sono compresi: il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei 
presidi; il mantenimento in un luogo 
facilmente accessibile ed igienicamente 
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n. 
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Prezzo 
unitario 
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Euro 

idoneo; l'allontanamento a fine opera. 
TROUSSE LEVA SCHEGGE 

 
n

 
1

 
26,63 26,63

9 28.A20.F10.005 Integrazione al contenuto della cassetta 
di Pronto Soccorso, mediante Kit lava 
occhi.  
Sono compresi: il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei 
presidi; il mantenimento in un luogo 
facilmente accessibile ed igienicamente 
idoneo; l'allontanamento a fine opera. 
KIT LAVA OCCHI 

 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 

191,05        191,05
10 - Materiale vario cartaceo, fotocopie e 

scansioni. 
MATERIALE VARIO a corpo - 16,81 16,81

11 - Riunioni di coordinamento, verifica ed 
aggiornamento, relative all’uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva. 
Sono previste n. 2 riunioni di un’ora, con 
il direttore tecnico di cantiere, il preposto 
ed il responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza. 
RIUNIONI DI COORDINAMENTO ore 6 35,41 212,46

                                3) IMPORTO TOTALE
                                    ONERI PER LA SICUREZZA                                                            EURO             980,00  
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Opere di restauro conservativo edili ed impiantistiche 106.925,92

2 Impianto elettrici e speciali 21.094,08

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 980,00

4 Importo totale 129.000,00

5 IVA 10% 12.900,00

6 IMPORTO TOTALE GENERALE 141.900,00
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2) DEPOSITO REPERTI E MATERIALI ARCHEOLOGICI 
 

Restauro conservativo, opere edili ed impiantistiche e 
riqualificazione funzionale con oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta 

23



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

2) DEPOSITO REPERTI E MATERIALI ARCHEOLOGICI 
 
1) Restauro conservativo, opere edili ed impiantistiche e 
riqualificazione funzionale deposito reperti e materiali archeologici 
 
Art. 
n. 

Codice 
Regionale  

Unità di 
misura

Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

1 01.P25.A35.005 Nolo di castello leggero di alluminio su 
ruote, prefabbricato, delle dimensioni di 
ml. 1,00 x 2,00 compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio, escluso il nolo 
della base. Per m. di altezza al mese. 
NOLO DI CASTELLO LEGGERO ml 3,00 8,46 25,38

2 01.P25.A40.005 Nolo di base per castello leggero al 
mese. 
NOLO DI BASE PER CASTELLO 
LEGGERO cad 1 19,58 19,58

3 01.A02.B60.005 Spicconatura di intonaco di calce, gesso 
e simili, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la discesa o la salita a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della 
demolizione, compreso il trasporto dei 
detriti ad impianto di trattamento 
autorizzato. Per superfici di mq. 0,50 ed 
oltre. Ogni onere compreso. 
SPICCONATURA INTONACO DI CALCE mq 30,00 7,27 218,10

4 01.A05.B70.010 Muratura eseguita con blocchi pieni di 
calcestruzzo cellulare leggero aventi 
proprietà termo-fonoisolanti. Spessore 
cm. 20-25 
MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI 
DI CALCESTRUZZO CELLULARE SP. 
CM. 20 mq 32,00 50,57 1.618,24

5 01.A10.B00.005 Intonaco eseguito con grassello di calce 
idraulica spenta, su rinzaffo, in piano o in 
curva, anche con aggiunta di coloranti 
compresa l’esecuzione dei raccordi, delle 
zanche e la profilatura degli spigoli in 
cemento con esclusione del gesso. 
Eseguito fino ad un’altezza di ml. 4, per 
una superficie complessiva di almeno 
mq. 1. Ogni onere compreso. 
INTONACO mq 160,00 9,05 1.448,00

6 01.A06.C30.005 Esecuzione di controsoffitti mediante 
fornitura e posa in opera di lastre in 
cartongesso, conformi alla norma UNI 
11424/2011, appoggiate su una orditura 
in profilati metallici in lamiera di acciaio 
zincata di spessore 6 mm sospesa con 
pendinatura di acciaio; conformità delle 
lastre alla norma UNI 520/2009, con 
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. 
Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, 
stuccatura e rasatura dei giunti. 
Lastra in cartongesso dello spessore di 
10mm. 
Nell’intervento è prevista e computata la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

Art. 
n. 
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Regionale  

Unità di 
misura

Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

foderatura con un cassonetto in 
cartongesso delle tubazioni esistenti 
nell’ufficio. 
CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO 
CON LASTRE DA mm. 10 DI 
SPESSORE 

 
 
 
 
 

mq

 
 
 
 
 

18,00 

 
 
 
 
 

47,90 862,20
7 01.P27.B45.005 Provvista di piastrelle per pavimenti e 

rivestimenti in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di 
argille nobili, di tipo omogeneo a tutto 
spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, antigelivo, 
altamente resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con superficie a vista tipo 
naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati 
20X20. 
PROVVISTA PIASTRELLE IN GRES 
CERAMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mq

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116,00 31,18 3.616,88
8 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o 

rivestimento eseguito in piastrelle di gres 
ceramico fine porcellanato, anche con 
fascia lungo il perimetro o disposto a 
disegni, realizzata mediante l'uso di 
speciale adesivo in polvere a base 
cementizia per piastrelle ceramiche, 
applicato con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, addizionato con 
malta a base di resine sintetiche ed 
idrofobanti per la formazione e sigillatura 
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni 
opera accessoria per la formazione dei 
giunti di dilatazione ed escluso il 
sottofondo o il rinzaffo. Per una superficie 
di almeno m² 0,20, 
POSA IN OPERA PIASTRELLE IN 
GRES CERAMICO mq 116,00 34,65 4.019,40

9 01.P07.B48.005 Provvista di zoccolino battiscopa in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da 
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo 
a tutto spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, antigelivo, 
altamente resistente agli attacchi fisici e 
chimici, con bordi arrotondati o a 
squadra, compresi i pezzi speciali (angoli 
e spigoli). Nel formato 7,5X60 mm. 
PROVVISTA ZOCCOLINO 
BATTISCOPA IN GRES CERAMICO ml 21,00 13,09 274,89

10 01.A12.B80.005 Posa in opera di zoccolo, formato con 
piastrelle speciali di gres ceramico rosso, 
con gola di raccordo a becco di civetta, 
Di almeno m 0,50 
POSA IN OPERA ZOCCOLINO 
BATTISCOPA IN GRES CERAMICO ml 21,00 7,17 150,57

11 01.A20.E30.010 Tinta all’acqua (idropittura) a bas edi 
resine sintetiche con un tenore di resine 
non inferiore al 30%, lavabile, ad una o 
più tinte su fondi già preparati. 
Su intonaci esterni a due riprese. 
TINTA ALL’ACQUA - IDROPITTURA mq 130,00 9,82 1.276,60
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n. 
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Unità di 
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Prezzo 
unitario 

Euro 
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Euro 

12 01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in 
qualunque piano di fabbricato, comprese 
la discesa o la salita dei materiali, lo 
sgombro dei detriti, il trasporto degli 
stessi ad impianto di trattamento 
autorizzato, compreso la rimozione e 
l'accatastamento dei vetri nel caso di 
serramenti, computando le superfici 
prima della demolizione, 
Con una superficie di almeno m² 0,50 
RIMOZIONE PORTA UFFICIO mq 1,76 13,00 22,88

13 01.A17.A80.005 Provvista e posa in opera di falso telaio 
(controtelaio) per il fissaggio dei 
serramenti alla muratura, in legno di 
abete (Picea abies, Abies Alba), 
compresa la ferramenta occorrente, 
l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo 
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, 
il successivo spostamento sul luogo 
d'impiego nell'ambito del cantiere 
(comprese le eventuali salite o discese al 
piano), la pulizia finale e ogni onere per 
dare il lavoro compiuto a regola d'arte.  
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 
sviluppo effettivo del falso telaio). 
PROVVISTA E POSA IN OPERA DI N.3 
FALSI TELAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ml

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,75 156,00
14 01.P08.B10.005 Porte interne complete di telaio, stipite e 

controstipite, n.3 cerniere, serratura, 
maniglie, pannello bilaminato nobilitato 
dello spessore di mm 20, tamburato 
spessore mm 45 circa oppure con vetro 
interno stampato, nelle misure standard 
in PVC antiurto. 
FORNITURA DI N. 3 PORTE INTERNE 
CON PANNELLO BILAMINATO mq 6,00 203,45 1.220,70

15 01.A16.A30.005 Posa di porte interne rivestite con 
pannello bi - laminato nobilitato dello 
spessore di mm 20 o con specchiatura in 
vetro stampato, esclusa la posa del falso 
telaio In PVC antiurto. 
POSA IN OPERA DI N. 3 PORTE 
INTERNE IN BILAMINATO mq 6,00 18,60 111,60

16 01.A02.A40.005 Compresa la salita o discesa a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi 
si intendono computati prima della 
demolizione. Con carico e trasporto dei 
detriti ad impianto di trattamento 
autorizzato. Ogni onere compreso  
DEMOLIZIONE SOTTOFONDI IN CLS 
NON ARMATO mc 1,50 91,32 136,98

17 01.A01.A55.010 Scavo a sezione obbligata o a sezione 
ristretta per opere di fondazione, in 
terreno sciolti o compatti, di larghezza 
minima 30 cm., anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm. eseguito con idonei mezzi meccanici 
esclusa la roccia da mina, misurato in 
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sezione effettiva compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l’area del cantiere, escluse 
eventuali sbadacchiature da conteggiare 
a parte.  
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano 
di sbancamento. Ogni onere compreso.  
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

 
 
 
 
 
 
 

mc

 
 
 
 
 
 
 

6,00 

 
 
 
 
 
 
 

12,58 75,48
18 01.A01.A65.010 Scavo a sezione obbligata o a sezione 

ristretta per posa tubazione e manufatti, 
in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di 
profondità rispetto al piano di 
sbancamento, eseguito con idonei mezzi 
meccanici, con eventuale intervento 
manuale ove occorra, esclusa la roccia 
da mina ma compresi i trovanti rocciosi 
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
misurato in sezione effettiva, con 
deposito dei materiali ai lati dello scavo 
stesso. Anche in presenza di acqua fino 
ad un battente massimo di 20 cm. Ogni 
onere compreso.  
SCAVO PER POSA TUBAZIONI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,67 63,35
19 01.A01.B87.010 

 
Reinterro degli scavi in genere, con le 
materie di scavo precedentemente 
estratte e depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, trasporto, 
scarico, costipazione e regolarizzazione. 
Eseguito a mano. Ogni onere compreso. 
REINTERRO A MANO mc 10,00 52,83 528,30

20 01.P26.A10.005 Trasporto di materie di scavo o di rifiuto 
agli scarichi compreso il carico con 
paleggio manuale. Sono computate tutte 
le macerie prodotte nel deposito reperti e  
materiali archeologici. 
TRASPORTO DISCARICHE mc 5,00 28,22 141,10

21 29.P15.A05.025 Costo di conferimento a impianto di 
trattamento / smaltimento / discarica 
autorizzata. 
CER 17.01.07 miscugli  
Il volume di mc 5,00 da portare 
all'impianto di trattamento ha un peso di 
tonnellate 6,50  
COSTO SMALTIMENTO t 6,50 16,65 108,23

22 01.A19.H45.005 Formazione di servizio igienico per 
disabili eseguito secondo la normativa 
vigente, eseguito secondo gli schemi di 
progetto. il prezzo e' comprensivo delle 
seguenti lavorazioni e forniture: specchio, 
porta sapone, porta carta; mancorrenti in 
tubi di nylon diametro mm 40 e spessore 
mm 5, con anima interna in tubo di 
acciaio zincato (sia internamente che 
esternamente) diametro mm 30 e 
spessore mm 2, compreso supporti, 
piastre e tasselli di fissaggio a muro; 
impianto di adduzione e scarico come 
descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a 
sedile serie speciale, completo di 
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Prezzo 
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Euro 

coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo 
speciale per disabili; miscelatori con 
comandi differenziati a ginocchio, a 
pedale, a leva; doccetta a telefono con 
asta e comando a leva; boiler elettrico 
istantaneo da l 10; posa tubazioni ed 
apparecchiature; opere murarie per il 
fissaggio e assistenza alla posa di 
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, 
sgombero, carico e trasporto della risulta 
ad impianto autorizzato; escluso impianto 
elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i 
mezzi d'opera per dare il servizio 
perfettamente funzionante in ogni opera 
e fornitura impiantistica. Prove idrauliche 
ed elettriche prima del ripristino della 
muratura. Sgombero e trasporto del 
materiale di risulta ad impianto di 
trattamento autorizzato. 
REALIZZAZIONE COMPLETA 
SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.231,68 4.231,68
23 00.NB0.TDA.001 

A.P.001 
Fornitura ed installazione completa di 
ogni accessorio con collegamento alla 
rete idrica, rubinetto con doccione 
monoforo comando a leva in ottone 
cromato, produzione Monolith o similare, 
impianto completo di scarico sifonato con 
collegamento all'impianto fognario, tubo 
troppo pieno di un lavello vascone in 
acciaio inox aisi 304. Piano superiore con 
alzatina di contenimento superiore 
ricavata direttamente in piega dal piano 
orizzontale, gambe in profilo quadro 
centimetri quattro per quattro con piedini 
regolabili in altezza in acciaio inox aisi 
304. Un piano anch'esso in acciaio inox 
aisi 304 sottostante il vascone. 
Dimensioni cm. 140 x 70 x 85/90. 
Caratteristiche tecniche: 
- Lavatoio e invaso in acciaio inox 
- Vasca stampata spessore 1 mm 
- Disponibile profondità 600 o 700 mm 
- Altezza piano di lavoro h. 850 mm 
- Alzatina spessore 20 mm e h 100 mm 
- Gambe in profilo quadrato 40x40 mm 
- Piedini in acciaio inox regolabili in 
altezza 
- Piletta di scarico da 1”1/2 diam. 38,1 
mm 
- Tubo troppo pieno 
Produzione ditta Shop Group Store srl, 
Civita Castellana (VT) o similare.  
FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
LAVELLO/VASCONE IN ACCIAIO INOX 
AISI 304 DA CM. 140. n 1 1.132,00 1.132,00

24 00.NB0.TDA.002 
A.P.002 

Fornitura ed installazione completa di 
ogni accessorio con collegamento alla 
rete idrica, rubinetto con doccione 
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monoforo comando a leva in ottone 
cromato, produzione Monolith o similare, 
impianto completo di scarico sifonato con 
collegamento all'impianto fognario, tubo 
troppo pieno di un lavello vascone in 
acciaio inox aisi 304. Piano superiore con 
alzatina di contenimento superiore 
ricavata direttamente in piega dal piano 
orizzontale, gambe in profilo quadro 
centimetri quattro per quattro con piedini 
regolabili in altezza in acciaio inox aisi 
304. Un piano anch'esso in acciaio inox 
aisi 304 sottostante il vascone. 
Dimensioni cm. 180 x 70 x 85/90. 
Caratteristiche tecniche: 
- Lavatoio e invaso in acciaio inox 
- Vasca stampata spessore 1 mm 
- Disponibile profondità 600 o 700 mm 
- Altezza piano di lavoro h. 850 mm 
- Alzatina spessore 20 mm e h 100 mm 
- Gambe in profilo quadrato 40x40 mm 
- Piedini in acciaio inox regolabili in 
altezza 
- Piletta di scarico da 1”1/2 diam. 38,1 
mm 
- Tubo troppo pieno 
Produzione ditta Shop Group Store srl, 
Civita Castellana (VT) o similare.  
FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
LAVELLO/VASCONE IN ACCIAIO INOX 
AISI 304 DA CM. 180.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.132,00 1.132,00
25 00.NB0.TDA.003 

A.P.003 
Fornitura ed installazione di un tavolo  in 
acciaio inox armadiato con ante 
scorrevoli, alzatina e top in acciaio aisi 
304 scotch brite 18/10.  
Dimensioni cm. 120 x 70 x 85/90. 
Caratteristiche tecniche: 
- Alzatina spessore 20 mm e altezza 100 
mm 
- Top di lavoro in acciaio inox spessore 
40 mm 
- Barre sottopiano in acciaio inox di 
rinforzo 
- Pannellatura e ripiani in acciaio 
- Piedini rotondi in acciaio inox 
- Sportelli scorrevoli 
Produzione ditta Shop Group Store srl, 
Civita Castellana (VT) o similare.  
FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
TAVOLO IN ACCIAIO INOX AISI 304 
DA CM. 120. n 3 608,00 1.824,00

26 - Impianto con pozzetto tubazioni aree 
lavaggio. Ogni onere compreso. 
IMPIANTO CON POZZETTO A corpo A corpo 3.500,00 3.500,00

27 - Realizzazione impianto idrico completo 
dal punto di collegamento all'acquedotto 
comunale esistente all'interno dell'ufficio 
ai vari punti di fruizione quali vascone/ 
lavello area restauri, vascone/lavello A corpo A corpo 2.800,00 2.800,00
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale  

Unità di 
misura

Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

ufficio, servizio igienico in progetto, punto 
idrico all'esterno. Ogni onere compreso. 
REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO

28 - Fornitura e posa in opera pozzetto a 
tenuta stagna completo di pompa per 
sollevamento liquami comandata da 
galleggiante più secondo galleggiante di 
sicurezza. Nell'intervento è prevista e 
computata la realizzazione del pozzetto 
con griglia localizzato nell'area restauri, 
tutta la rete fognaria che collega i due 
vasconi posizionati nell'ufficio e nell'area 
restauri, il tutto collegato alla fognatura 
comunale. Ogni onere compreso. 
POZZETTI RACCOLTA LIQUAMI CON 
RETE DI COLLEGAMENTO ALLA 
FOGNATURA COMUNALE A corpo A corpo 4.643,32 4.555,92

29 - Impianto elettrico completo per 
spogliatoio/antibagno e servizio igienico 
costituito da rete elettrica incassata nelle 
murature in idonea tubazione in PVC, n 2 
interruttori, n 2 deviatori, n 5 punti luce, n 
4 presa 2P+T 10/16 A e n 1 quadretto 
elettrico con magnetotermico a servizio 
dello spogliatoio/antibagno e del servizio 
igienico. Ogni onere compreso. 
IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO 
IGIENICO E ANTIBAGNO A corpo A corpo 1.300,00 1.300,00

30 - Revisione impianto elettrico con interventi 
di messa a norma nel locale ufficio con 
realizzazione n 5 prese elettriche 2P+T 
10/16 A a con relative linee elettriche 
nell'area restauri. Ogni onere compreso. 
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 
UFFICIO E REALIZZAZIONE PRESE 
AREA RESTAURO A corpo A corpo 700,00 700,00

31  Realizzazione impianto aspirazione aria 
servizio igienico. Ogni onere compreso. 
IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA A corpo A corpo 2.000,00 2.000,00

32  Fornitura e posa in opera corpi 
illuminanti. Ogni onere compreso. 
CORPI ILLUMINANTI A corpo A corpo 500,00 500,00

      39.770,06
                                1)   IMPORTO TOTALE
                                      RESTAURO CONSERVATIVO, OPERE EDILI E  
                                      IMPIANTISTICHE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE   
                                      DEPOSITO REPERTI E MATERIALI ARCHEOLOGICI                 EURO          39.770,06
                                                                                                               ARROTONDATO A EURO         39.770,00
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2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 
La stima dei costi della sicurezza è stata computata tenendo conto delle spese che le imprese 
dovranno sostenere per compiere in sicurezza le lavorazioni oggetto del presente appalto. 
Sulla base delle indicazioni fornite dall’analisi dei rischi e delle misure preventive e protettive che si 
ritiene di dover adottare per ridurre o eliminare tali rischi, la stima dei costi della sicurezza ha 
evidenziato i seguenti importi di spesa, per un importo totale ammontante a €. 190,00 non soggetto a 
ribasso d’asta: 
 
 
 

Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 28.A20.H05.005 Estintore portatile a polvere chimica da 

kg. 6,  omologato D.M. 7 gennaio 2005 e 
UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di 
segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il 
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere 
di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine 
lavori e quanto altro necessario per dare 
il mezzo antincendio in efficienza per 
tutta la durata del cantiere.  
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. 
ESTINTORI DA KG. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,96 13,96
2 28.A20.A05.010 Cartellonistica di segnalazione conforme 

alla normativa vigente, di qualsiasi 
genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata 
massima di 2 anni. Dimensione media 
(fino a 50x50 cm). 
CARTELLONISTICA DI 
SEGNALAZIONE CM. 50X50 n 2 11,03 22,06

3 28.A20.A05.015 Cartellonistica di segnalazione conforme 
alla normativa vigente, di qualsiasi 
genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata 
massima di 2 anni. Dimensione grande 
(fino a 70x70 cm). 
CARTELLONISTICA DI 
SEGNALAZIONE CM. 70X70 n 3 13,32 39,96

4 28.A20.F05.005 Integrazione al contenuto della cassetta 
di Pronto Soccorso, mediante Trousse 
leva schegge.  
Sono compresi: il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei 
presidi; il mantenimento in un luogo 
facilmente accessibile ed igienicamente 
idoneo; l'allontanamento a fine opera. 
TROUSSE LEVA SCHEGGE 

 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 

26,63 26,63
5 - Materiale vario cartaceo, fotocopie e 

scansioni. 
MATERIALE VARIO a corpo - 16,57 16,57

6 - Riunioni di coordinamento, verifica ed 
aggiornamento, relative all’uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva. 
E’ prevista n. 1 riunione di un’ora, con il 
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

direttore tecnico di cantiere ed il 
responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza. 
RIUNIONI DI COORDINAMENTO

 
 
 

ore

 
 
 
2

 
 
 

35,41 70,82
                                3) IMPORTO TOTALE
                                    ONERI PER LA SICUREZZA                                                            EURO             190,00  
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 
Restauro conservativo, opere edili ed impiantistiche e 
riqualificazione funzionale deposito reperti e materiali 
archeologici 

39.770,00

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 190,00

3 IMPORTO TOTALE 39.960,00

4 IVA 10% 3.996,00

5 IMPORTO TOTALE GENERALE 43.956,00
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3) VETRINE E STRUTTURE ESPOSITIVE 
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
- - NOTA ESPLICATIVA PER TUTTE LE 

STRUTTURE IN PROGETTO 
Realizzazione, trasporto ed installazione 
di strutture in lamiera di ferro decapato in 
vari spessori e ferro trafilato pieno e 
scatolare di prima qualità, varie sezioni 
quadre rettangolari, con parti 
pressopiegate e assemblate con elementi 
in ferro sagomato e tagliati al laser con 
bordi e spigoli perfettamente rifiniti, privi 
di bordi taglienti e irregolari, giunzioni con 
viti a testa svasata, ad incasso totale, con 
cavo esagonale  complanari alle 
superfici, in modo da evitare elementi 
metallici sporgenti che possano costituire 
causa di infortunio o compromettere la 
pulizia della struttura. Le tipologie 
costruttive delle varie strutture espositive 
presentano le stesse caratteristiche e le 
stesse modalità di realizzazione e a 
seguire vengono indicate per ogni 
struttura i dettagli riferiti a quanto deve 
essere realizzato.  
Per ogni struttura espositiva con 
caratteristiche particolari è stato 
predisposto un dettagliato disegno al 
quale si rimanda  di volta in volta citando 
il codice identificativo e il numero della 
tavola di progetto. 
Verniciatura struttura, previa 
preparazione del fondo con anticorrosivo 
ferromicaceo Paramatti 1505-2 finitura 
grana fine con protettivo opaco ditta 
Woody vernici o similari. Ogni fornitura, 
accessorio, onere, trasporto, carico, 
scarico, sollevamento, discesa, 
montaggio, posizionamento, 
collegamento alla rete elettrica del 
Museo, collaudo o quanto altro compreso 
per dare il lavoro completo in ogni sua 
parte e finito a perfetta regola d'arte.  
Prima di ogni attività dovrà essere 
effettuato alla presenza del DEC il 
tracciamento in loco della struttura 
espositiva in fase di realizzazione  con 
verifica delle misure che potranno subire 
variazioni ed eventuali adeguamenti in 
base allo stato di fatto.  
Durante la fase di realizzazione saranno 
discussi e definiti, sulla base dei disegni 
progettuali e sulla base di disegni 
esecutivi di officina, campionature e 
modelli a carico della ditta esecutrice, i 
necessari particolari tecnici ed ogni 
dettaglio esecutivo o di fornitura dovrà 
essere discusso e approvato dal DEC 
apportando eventuali modifiche ed 
integrazioni.  
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

Prescrizioni generali per tutte le opere in 
metallo: 
 
1) Prima dell'inizio dei lavori la ditta 
affidataria delle opere deve verificare 
quote e caratteristiche costruttive e 
deve fornire una esaustiva 
campionatura di: 
- Tipo di saldatura 
- Particolari costruttivi 
- Sabbiatura 
- Stuccatura 
- Verniciatura 
- Cristallo stratificato di sicurezza 
Nota: per quanto riguarda la 
verniciatura saranno richiesti più 
campioni su piastra in metallo cm. 
20x20 fino al raggiungimento del colore 
desiderato che dovrà essere 
perfettamente identico per cromia e 
aspetto estetico a quello delle strutture 
già realizzate nel portico nel museo. 
Per le opere già realizzate, la 
verniciatura è stata eseguita con: 
- Ferromicaceo PARAMATTI COD. 
1505-2 
- Protettivo: FLATTING OPACO ditta 
WOODY VERNICI 

2) L'esecutore delle opere, nel 
rispetto delle caratteristiche generali dei 
manufatti, in fase operativa, può 
proporre soluzioni alternative che 
saranno esaminate ed eventualmente 
approvate dalla committenza e dalla 
D.E.C. 

3) L'assemblaggio dei pezzi avverrà 
con bulloni e si ricorrerà alla saldatura 
solo ed esclusivamente nei casi indicati 
in progetto. Le saldature dovranno 
essere realizzate nelle parti non in vista.

4) Il trasporto e l'ancoraggio dei 
reperti archeologici avverrà con la 
collaborazione e consulenza di un 
restauratore (esperto in materiali 
lapidei) accreditato presso le 
Soprintendenze competenti. 

5) Tutte le parti in ferro prima del 
montaggio devono essere 
accuratamente bisellate, levigate e 
rifinite con un'accurata bisellatura al fine 
di non presentare spigoli vivi pericolosi 
e/o taglienti. Successivamente saranno 
sabbiate previa campionatura per 
definire tipo e caratteristiche della 
sabbiatura. 

6) Tutte le parti in ferro e acciaio, 
bulloni compresi, dopo la sabbiatura 
stuccatura, levigatura e idoneo fondo 
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Art. 
n. 

Codice 
Regionale Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

livellante saranno verniciate con: 
anticorrosivo ferromicaceo Paramatti 
1505/2. Finitura grana fine con 
protettivo opaco ditta Wood vernici, da 
campionare prima dell'uso.  

7) Tutti i piani di appoggio dei 
reperti archeologici saranno realizzati 
con una lastra di acciaio, sp. cm. 1, 
rivestita nella parte in vista in granigliato 
di marmo sp. mm. 3-4, SAIF spa ORF 
925 da campionare prima dell'uso. 

8) In fase di lavorazione potranno 
essere apportate alcune varianti su 
richiesta della Committenza e/o della 
D.L. senza che questo comporti 
aumenti di costo o proroghe nella 
consegna dei manufatti. 

9) Per definire la posizione dei perni 
di ancoraggio dei reperti archeologici, 
saranno realizzati nel deposito del 
museo sagome in legno idonee a 
riprodurre la sagoma del reperto, senza 
dover spostare i materiali antichi in 
officina. In alcuni casi il reperto 
archeologico dovrà essere posizionato 
sul pannello espositivo per identificare 
esattamente la posizione dei perni di 
ancoraggio e sostegno. 

10) Tutti i cristalli saranno di tipo 
temperato, stratificato extrachiaro con 
pellicola in PVB di mm. 1,52 I cristalli 
saranno di tipo stratificato da mm. 
5+1,52+5. 

11) In tutte le vetrine sarà fornito ed 
installato Data logger con trasmissione 
dati via cavo per rilevamento e 
registrazione temperatura, umidità, 
pressione e punto di rugiada. La 
tecnologia deve essere idonea anche 
per una agevole lettura in loco senza 
apertura della vetrina. Alimentazione 
elettrica. 

12) Tutte le vetrine saranno dotate di 
un sistema di controllo microclimatico 
dell'umidità relativa mediante fornitura e 
posa in opera gel specifico a base di 
silice e cloruro di litio in cassette 
precondizionate al 55%, dimensioni 
centimetri 33,50x11,00x4,00, peso gr. 
750,00, tipo Art-Sorb Silicagel o 
Propadyn "Eco-friendly e 
Biodegradabile" o similare per requisiti 
funzionali e tecnici. 
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 Art 
n. Piano SALA Rif TAV. 

progetto 
Codice 

id. Funzione della struttura IMPORTO 
€. 

 1 PT 102A 006 SEM1 
SEM2 
SEM3 
SEM4 

n. 4 cornici in alluminio verniciate nello stesso 
colore delle strutture espositive: 
- ferromicaceo Paramatti 1505-2 
- protettivo flatting opaco ditta Woody vernici 

600,00

 2 PT 102A 010 SEM5 Struttura con piantana per sostegno pannello 
didattico basi funerarie e base onoraria 

300,00

 3 PT 102A 011 SEM6 Struttura da ancorare al totem impianto 
riscaldamento per sostegno pannello didattico 
Reliquiario Sant’Innocenzo

270,00

 4 PT 102A 011 SEM7 Struttura da ancorare al totem impianto 
riscaldamento per sostegno pannello didattico 
Sarcofago Elio Sabino

270,00

 5 PT 105 012-019 SEM1 Ricostruzione arco con concio 8.900,00

 6 PT 105 020-021 SEM2 Espositore per capitelli 5.300,00

 7 PT 105 021 SEM3 Struttura per didascalie capitelli 200,00

 8 PT 105 022 SEM4 Struttura per esposizione pannello mosaico 2.500,00

 9 PT 105 028 SEM5 Struttura Totem a tre pannelli 2.100,00

 10 PT 105 027 SEM6 Struttura per esposizione torso di statua 
femminile

2.900,00

 11 PT 105 024-026 SEM7 Struttura per esposizione capitello di lesena 1.950,00

 12 PT 104 029 SEM1 Struttura Totem a quattro pannelli 2.800,00

 13 P.int. Scala 
103/00

6 

030-031 SEM1 
SEM2 
SEM3 
SEM4 

n. 4 supporti per pannelli didattici 680,00

 14 P.int. 005 032-034 SEM1 Base per ricostruzione monumento funerario 5.300,00

 15 P.int. 005 032-034 SEM2 Pannello perimetrale per ricostruzione grafica 
monumento funerario

800,00

 16 P.int. 005 032 SEM3 Struttura per ricostruzione ed esposizione tomba 
tardo antica

3.800,00

 17 P.int. 005 032 SEM4 Struttura per sostegno monitor 55” 1.850,00

 18 P.int. 005 032-035 SEM5 Struttura per esposizione cornici con mensola 1.600,00

 19 P.int. 005 032-035 SEM6 Struttura per esposizione iscrizione funeraria 2.000,00

 20 P.int. 005 032 SEM7 Struttura per sostegno monitor 55” 1.850,00

 21 P.int. 004 036 SEM1 Struttura per esposizione anfore 2.000,00
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 Art 
n. Piano SALA Rif TAV. 

progetto 
Codice 

id. Funzione della struttura IMPORTO 
€. 

 22 P.int. 004 036-039 SEM2 Struttura per sostegno monitor 55” 1.850,00

 23 P.int. 004 036-038 SEM3 Struttura per sostegno monitor 27” touch screen 1.300,00

 24 P.int. 004 036-039 SEM4 Struttura per sostegno monitor 55” 1.850,00

 25 P.int. 004 036 SEM5 Struttura per esposizione stampa di Piranesi 1.800,00

 26 P.int. 004 036 SEM6 Struttura per ricostruzione argano Porto Canale 4.200,00

 27 P.int. 007 040 SEM1 Struttura per sostegno monitor 27” touch screen 1.300,00

 28 P.int. 008 
cister

na 

040 SEM1 Struttura per sostegno pannello didattico 1.200,00

 29 P.int. 009 041 SEM1 Panca a 4 posti 2.400,00

 30 P.int. 010 041 SEM1 Struttura apribile per sostegno pannello 
scenografico

950,00

 31 P.int. 010 041 SEM2 Struttura per sostegno monitor 27” touch screen 1.300,00

 32 P.int. 010 041 SEM3 Struttura per sostegno monitor 27” touch screen 1.300,00

 33 P.int. 010 041-043 VMC1 Vetrina di grande dimensione 5.200,00

 34 P.int. 010 041-043 VMC2 Vetrina di grande dimensione 5.200,00

 35 PT 108 045 SEM1 Espositore per monete 350,00

 36 PT 109 
sala 

ipove
denti 

046 SEM1 
SEM2 
SEM3 
SEM4 

n. 4 tavoli in metallo per esposizione reperti  
Dim. cm. 300 x 50 x h. 80 

1.600,00

 37 PT 110 047 SEM1 Struttura per sostegno monitor 27” touch screen 1.300,00

 38 P.2° 202 049-050 VMT1 
VMT2 
VMT3 
VMT4 
VMT5 
VMT6 

 

n. 6 vetrine per esposizioni temporanee nella 
galleria al primo piano 
 
N. 6 X €/CAD 1.800,00 

10.800,00

                                 3) IMPORTO TOTALE
                                   VETRINE E STRUTTURE ESPOSITIVE                                            EURO        91.870,00  
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Vetrine e strutture espositive 91.870,00

2 IVA 22% 20.211,40

3 IMPORTO TOTALE GENERALE 112.081,40
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4) PANNELLI DIDATTICI IN DIBOND E IN FOREX 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 - Realizzazione, trasporto in museo e posa 

in opera di pannelli didattici di varie 
dimensioni come dettagliatamente 
computato negli schemi a seguire – 
codice identificativo PDF, realizzati 
mediante stampa digitale diretta 
monofacciale su forex e su dibond da 
mm 3. Tipologia stampa Latex 1200 DPI 
in CMYK estesa, anti UV, ecologica, 
solvent free da installare mediante nastro 
biadesivo a forte tenuta su pannelli in 
legno MDF o nelle cornici in ferro o 
alluminio. Ogni fornitura, accessorio, 
onere, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collaudo o quanto altro compreso per 
dare il lavoro completo in ogni sua parte 
e finito a regola d'arte.  
Durante la fase di realizzazione saranno 
discussi e definiti alcuni particolari tecnici 
ed ogni dettaglio esecutivo o di fornitura 
dovrà essere discusso ed approvato dalla 
D.E.C. Apportando eventuali modifiche e 
integrazioni.  
L'intervento è previsto e computato per i 
pannelli didattici e per tutte le didascalie 
previste in progetto e come meglio 
dettagliato nelle tavole allegate a seguire, 
oltre al posizionamento in interventi di 
ricostruzione scenografica. 
Realizzazione, trasporto, fornitura e posa 
in opera di pannelli: 
a) in DIBOND sp. mm. 3 con stampa 
b) in FOREX sp.mm. 3 con stampa 
REALIZZAZIONE, TRASPORTO, 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PANNELLI DIVERSE DIMENSIONI SU 
DIBOND E FOREX DA MM 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mq 
mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225,00 
25,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,00 
60,00 

16.875,00
1.500,00

                                 4)  IMPORTO TOTALE
                                      PANNELLI DIDATTICI IN DIBOND E IN FOREX                           EURO           18.375,00
 
 

QUADRO TECNICO RIASSUNTIVO SUPERFICI 

 FOREX
MQ

DIBOND
MQ

PANNELLI DIDATTICI MUSEO 11,16 46,33 

DEPOSITO ARCHEOLOGICO 4,05 - 

FONDALI SCENOGRAFICI - 172,69 

DIDASCALIE VETRINE 6,30 - 

TOTALE  21,51 219,02 

TOTALE GENERALE 
con arrotondamento 25,00 225,00 
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arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Pannelli didattici in forex e dibond 18.375,00

2 IVA 22% 4.042,50

3 IMPORTO TOTALE GENERALE 22.417,50
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1 
 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI MATERIALI 

H. L. FOREX 
MQ 

DIBOND
MQ 

1 PT 102A PDF1 La Statua del Togato: una revisione critica 0,80 1,50 - 1,20 

2 PT 102A PDF2 Colophon del Museo 0,80 2,00 - 1,60 

3 PT 102A PDF3 Storia del Museo e delle collezioni 0,80 2,00 - 1,60 

4 PT 102A PDF4 Lapidario Vescovile e collezionisti Tortonesi 0,80 1,50 - 1,20 

5 PT 102A PDD5 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

6 PT 102A PDD6 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

7 PT 102A PDD7 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

8 PT 102A PDD8 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

9 PT 102A PDD9 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

10 PT 102A PDD10 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

11 PT 102A PDD11 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

12 PT 102A PDD12 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,20 0,20 - 0,04 

13 PT 102A PDD  
13-14-15 

Didascalia delle basi onorarie: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

0,30 0,60 - 0,18 

14 PT 102A PDD16 Didascalia: Il Reliquiario di Sant’Innocenzo 0,60 0,50 - 0,30 

15 PT 102A PDD17 Didascalia: Il Sarcofago di Elio Sabino 0,60 0,50 - 0,30 

16 PT 102A PDD18 Didascalia: La Statua del Togato 0,20 0,20 - 0,04 

17 PT 105 PDD1 La nascita del centro di Tortona 1,20 0,85 - 1,02 

18 PT 105 PDD2 Didascalia sulla porta in bronzo 0,50 0,50 - 0,25 

19 PT 105 PDD3 Didascalia sull’arco e sul concio in pietra 0,50 0,50 - 0,25 

20 PT 105 PDD4 Didascalia sui tre capitelli 0,30 0,60 - 0,18 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI MATERIALI 

H. L. FOREX 
MQ 

DIBOND
MQ 

21 PT 105 PDD5 Il primo impianto coloniale e la nascita della 
Città 

1,20 0,60 - 0,72 

22 PT 105 PDD6 Le ere antiche 1,20 0,85 - 1,02 

23 PT 105 PDD7 Didascalia sul pavimento a mosaico  1,20 0,60 - 0,72 

24 PT 105 PDD8 Didascalia sui materiali in esposizione 0,55 0,95 - 0,52 

25 PT 105 PDD9 La monumentalizzazione della città di 
Dertona 

1,20 0,95 - 1,14 

26 PT 105 PDD10 Didascalia sul capitello di lesena 0,70 0,60 - 0,42 

27 PT 105 PDD11 I cassettonati delle sale 104 e 105 0,80 0,40 - 0,32 

28 PT 105 PDD12 Didascalia sul torso di statua femminile 0,80 0,50 - 0,40 

29 PT 105 PDF13 Riproduzione conci arco - Fronte 1,50 2,60 3,90 - 

30 PT 105 PDF14 Riproduzione conci arco - Retro 1,50 2,60 3,90 - 

31 PT 104 PDD1 Topografia delle necropoli tortonesi 1,20 1,00 - 1,20 

32 PT 104 PDD2 Tipologie di sepolture 1,20 0,95 - 1,14 

33 PT 104 PDD3 Scheda sui materiali in esposizione  
 

0,55 0,95 - 0,52 

34 PT 104 PDD4 Scheda sui materiali in esposizione  
 

1,20 0,95 - 1,14 

35 PT 104 PDD5 I corredi funerari 1,20 1,00 - 1,20 

36 P.int. 006 PDD1 Lo scavo archeologico di Palazzo 
Guidobono 

0,30 0,50 - 0,15 

37 P.int. 006 PDD2 Lo scavo archeologico e il metodo 
stratigrafico 

0,30 0,50 - 0,15 

38 P.int. 006 PDD3 Lettura critica dei dati di scavo per una 
ricostruzione urbanistica  

0,30 0,50 - 0,15 

39 P.int. 006 PDD4 Il contributo dei reperti archeologici per la 
definizione delle cronologie relative 

0,30 0,50 - 0,15 

40 P.int. 005 PDD1 Didascalia sul sarcofago tardo romano di 
corso Repubblica 

1,20 1,60 - 1,92 

44



 

2 
 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI MATERIALI 

H. L. FOREX 
MQ 

DIBOND
MQ 

41 P.int. 005 PDD2 Didascalia sugli elementi di cornice 
probabilmente provenienti da contesti 
funerari 

1,20 0,96 - 1,15 

42 P.int. 005 PDD3 Didascalia sulla stele di Cominius 1,20 1,00 - 1,20 

43 P.int. 005 PDD4 I monumenti funerari: distribuzione, 
caratteristiche architettoniche, confronti 

1,20 1,00 - 1,20 

44 P.int. 005 PDD5 Didascalia sul monumento funerario della 
“caserma di Santa Chiara” 

0,70 6,00 - 4,20 

45 P.int. 004 PDD1 Dertonenses in Urbe e per orbem sparsi 1,20 1,00 - 1,20 

46 P.int. 004 PDD2 L’incisione di Piranesi come testimonianza 
indiretta della presenza di tortonesi nelle 
terre dell’impero 

1,20 1,00 - 1,20 

47 P.int. 004 PDD3 Pannello didattico 0,80 0,60 - 0,48 

48 P.int. 007 PDD1 Didascalia sulla ruralizzazione della città e il 
rinvenimento del muro di difesa tardo antico 

1,20 1,05 - 1,26 

49 P.int. 007 PDD2 L’affermazione del cristianesimo a Tortona 
nella tarda antichità e nuove componenti 
allogene 

1,20 1,40 - 1,68 

50 P.int. 007 PDD3 Pannello didattico 0,80 0,60 - 0,48 

51 P.int. 008 PDD1 La ghiacciaia settecentesca 0,30 0,40 - 0,12 

52 P.int. 009 PDD1 Didascalia sui materiali in esposizione 1,20 0,95 - 1,14 

53 P.int. 010 PDD1 Pannello didattico 0,80 0,60 - 0,48 

54 P.int. 010 PDD2 Pannello didattico 0,80 0,60 - 0,48 

55 P.int. 003 PDD1 Un rivestimento pavimentale cementizio a 
base fittile. Scavo di Palazzo Guidobono  

1,20 1,70 - 2,04 

56 P.int. 003 PDD2 Caratteristiche tecniche e soluzioni 
decorative delle pavimentazioni in età 
romana 

1,20 1,40 - 1,68 

57 P.int. 001 PDD1 Storia e vicende di Palazzo Guidobono 1,20 1,10 - 1,32 

58 P.int. 001 PDD2 Pannello didattico 0,80 0,80 - 0,64 

59 P.int. 001 PDD3 Pannello didattico 2,00 1,00 - 2,00 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI MATERIALI 

H. L. FOREX 
MQ 

DIBOND
MQ 

60 PT 108 PDD1 Pannello didattico 0,80 0,60 - 0,48 

61 PT 110 PDD1 Pannello didattico 0,80 0,60 - 0,48 

62 P.1 202 PDF1 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

1,20 0,70 0,84 - 

63 P.1 202 PDF2 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

1,20 0,70 0,84 - 

64 P.1 202 PDF3 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

1,20 0,70 0,84 - 

65 P.1 202 PDF4 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

1,20 0,70 0,84 - 

    
TOTALE MUSEO

  11,16 46,33

         
    DEPOSITO REPERTI ARCHEOLOGICI     

1 P.int. Dep. 
archeo

PIF1 Area restauri 0,30 0,40 0,12 - 

2 P.int. Dep. 
archeo

PIF2 Laboratorio - Ufficio 0,30 0,40 0,12 - 

3 P.int. Dep. 
archeo

PIF3 Servizi igienici 0,30 0,40 0,12 - 

4 P.int. Dep. 
archeo

PIF4 Area A 0,30 0,40 0,12 - 

5 P.int. Dep. 
archeo

PIF5 Area B 0,30 0,40 0,12 - 

6 P.int. Dep. 
archeo

PIF6 Area C 0,30 0,40 0,12 - 

7 P.int. Dep. 
archeo

1 Corridoio pallet 1 0,30 0,30 0,09 - 

8 P.int. Dep. 
archeo

2 Corridoio pallet 2 0,30 0,30 0,09 - 

9 P.int. Dep. 
archeo

3 Corridoio pallet 3 0,30 0,30 0,09 - 

10 P.int. Dep. 
archeo

4 Corridoio pallet 4 0,30 0,30 0,09 - 
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3 
 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI MATERIALI 

H. L. FOREX 
MQ 

DIBOND
MQ 

11 P.int. Dep. 
archeo 

5 Corridoio pallet 5 0,30 0,30 0,09 - 

12 P.int Dep. 
archeo 

6 Corridoio pallet 6 0,30 0,30 0,09 - 

13 P.int Dep. 
archeo 

7 Corridoio pallet 7 0,30 0,30 0,09 - 

14 P.int Dep. 
archeo 

8 Corridoio pallet 8 0,30 0,30 0,09 - 

15 P.int Dep. 
archeo 

9 Corridoio pallet 9 0,30 0,30 0,09 - 

16 P.int. Dep. 
archeo 

10 Corridoio pallet 10 0,30 0,30 0,09 - 

17 P.int. Dep. 
archeo 

11 Corridoio pallet 11 0,30 0,30 0,09 - 

18 P.int. Dep. 
archeo 

12 Corridoio pallet 12 0,30 0,30 0,09 - 

19 P.int. Dep. 
archeo 

13 Corridoio pallet 13 0,30 0,30 0,09 - 

20 P.int. Dep. 
archeo 

14 Corridoio pallet 14 0,30 0,30 0,09 - 

21 P.int. Dep. 
archeo 

15 Scaffalatura 15 0,30 0,30 0,09 - 

22 P.int. Dep. 
archeo 

16 Scaffalatura 16 0,30 0,30 0,09 - 

23 P.int. Dep. 
archeo 

17 Scaffalatura 17 0,30 0,30 0,09 - 

24 P.int. Dep. 
archeo 

18 Scaffalatura 18 0,30 0,30 0,09 - 

25 P.int. Dep. 
archeo 

19 Scaffalatura 19 0,30 0,30 0,09 - 

26 P.int. Dep. 
archeo 

20 Scaffalatura 20 0,30 0,30 0,09 - 

27 P.int. Dep. 
archeo 

21 Scaffalatura 21 0,30 0,30 0,09 - 

28 P.int. Dep. 
archeo 

22 Scaffalatura 22 0,30 0,30 0,09 - 

29 P.int. Dep. 
archeo 

23 Scaffalatura 23 0,30 0,30 0,09 - 

30 P.int. Dep. 
archeo 

24 Scaffalatura 24 0,30 0,30 0,09 - 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI MATERIALI 

H. L. FOREX 
MQ 

DIBOND
MQ 

31 P.int. Dep. 
archeo

25 Scaffalatura 25 0,30 0,30 0,09 - 

32 P.int. Dep. 
archeo

26 Scaffalatura 26 0,30 0,30 0,09 - 

33 P.int. Dep. 
archeo

27 Scaffalatura 27 0,30 0,30 0,09 - 

34 P.int. Dep. 
archeo

28 Scaffalatura 28 0,30 0,30 0,09 - 

35 P.int. Dep. 
archeo

29 Scaffalatura 29 0,30 0,30 0,09 - 

36 P.int. Dep. 
archeo

30 Scaffalatura 30 0,30 0,30 0,09 - 

37 P.int. Dep. 
archeo

31 Scaffalatura 31 0,30 0,30 0,09 - 

38 P.int. Dep. 
archeo

32 Scaffalatura 32 0,30 0,30 0,09 - 

39 P.int. Dep. 
archeo

33 Scaffalatura 33 0,30 0,30 0,09 - 

40 P.int. Dep. 
archeo

34 Scaffalatura 34 0,30 0,30 0,09 - 

41 P.int. Dep. 
archeo

35 Scaffalatura 35 0,30 0,30 0,09 - 

42 P.int. Dep. 
archeo

36 Scaffalatura 36 0,30 0,30 0,09 - 

43 P.int. Dep. 
archeo

37 Scaffalatura 37 0,30 0,30 0,09 - 

    TOTALE DEPOSITO   4,05  

 

 

QUADRO TECNICO RIASSUNTIVO 
 FOREX 

MQ 
DIBOND 

MQ 
MUSEO 11,16 46,33 

DEPOSITO ARCHEOLOGICO 4,05 - 

TOTALE GENERALE 15,21 46,33 
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N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

1 PT 105 FSC1 Ambientazione paesaggistica: dall’oppidum 
ligure alla monumentalizzazione della città 
romana 

1,30 2,95 3,85 

2 PT 105 FSC2 Tavolo stilizzato su sfondo con ambientazione 2,00 2,05 4,10 

3 PT 105 FSC3 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) oppure immagine 
rappresentativa per la vita quotidiana 

1,30 2,20 2,86 

4 PT 105 FSC4 Sfondo neutro con tinta a contrasto 1,30 2,20 2,86 

5 PT 104 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 2,06 2,48 

6 PT 104 FSC2 Il rituale funerario 1,20 2,58 3,10 

7 PT 104 FSC3 Area sepolcrale di corso Repubblica (immagine 
ideale) 

1,20 2,58 3,10 

8 PT 104 FSC4 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche riguardanti i reperti esposti) 

1,20 1,20 1,44 

9 P.int 005 FSC1 Monumenti funerari 
(Pannelli modanati in alto in curva,  
Vedere TAV. PD.FS013) 

3,00 
3,00 
0,60 

2,15 
2,15 
2,00 

6,45 
6,45 
1,20 

10 P.int 005 FSC2 Monumenti funerari 3,00 2,00 6,00 

11 P.int 004 FSC1 Il trasporto delle anfore 

Tipologia di anfore e/o soggetti affini 

2,00 1,90 3,80 

12 P.int 004 FSC2 Carta del Mediterraneo con le antiche rotte 
navali 

2,00 1,90 3,80 

13 P.int 004 FSC3 Ambientazione paesaggista del “Porto-Canale” 2,00 3,00 6,00 

14 P.int 004 FSC4 Ambientazione paesaggista del “Porto-Canale”  3,00 2,00 6,00 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

15 P.int 004 FSC5 Ambientazione paesaggista del “Porto-Canale” 3,00 2,00 6,00 

16 P.int 004 FSC6 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche riguardanti i reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

17 P.int 004 FSC7 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 0,95 1,14 

18 P.int 004 FSC8 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

19 P.int 004 FSC9 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

20 P.int 004 FSC10 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 0,95 1,14 

21 P.int 004 FSC11 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

22 P.int 004 FSC12 Riproduzione banchina del porto-canale da 
tassellare con reperti lapidei 

2,00 7,50 15,00

23 P.int 007 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 1,90 2,28 

24 P.int 007 FSC2 Il rituale funerario e/o ricostruzione 
paesaggistica 

1,20 1,90 2,28 

25 P.int 010 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 2,60 3,12 

26 P.int 010 FSC2 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 

1,20 2,60 3,12 
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N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

reperti esposti) 

27 P.int 010 FSC3 Ambientazione paesaggistica su telaio mobile a 
schermatura della porta 

3,00 2,00 6,00 

28 P.int 010 FSC4 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 1,90 2,28 

29 P.int 010 FSC5 Fondale scenografico 1,20 0,95 1,14 

30 P.int 001 FSC1 Demolizione della cascina con recupero del 
palazzo medievale 

1,55 2,50 3,88 

31 P.int 001 FSC2 Demolizione della cascina con recupero del 
palazzo medievale 

1,55 2,50 3,88 

32 P.int 001 FSC3 Lo scalone di Palazzo Guidobono 1,20 0,95 1,14 

33 PT 108 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 1,90 2,28 

34 PT 108 FSC2 Immagine/i di repertorio riguardante contesti di 
scavo tortonesi 

1,20 1,90 2,28 

35 PT 109 FSC1 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

36 PT 109 FSC2 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

37 PT 109 FSC3 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

38 PT 109 FSC4 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

39 PT 110 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 2,45 2,94 

40 PT 110 FSC2 Ambientazione paesaggistica 1,20 2,45 2,94 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

41 PT 110 FSC3 Il territorio tortonese 2,00 2,00 4,00 

42 PT 111 FSC1 Carta siti archeologici area tortonese 2,00 3,00 6,00 

43 PT 111 FSC2 Carta siti archeologici Tortona 2,00 2,00 4,00 

        

    TOTALE MQ   172,69

 

 
FONDALI SCENOGRAFICI IN DIBOND sp. mm. 3 -            TOTALE mq. 

 
172,69 
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5) PANNELLI IN LEGNO MDF PER SUPPORTO 
PANNELLI DIDATTICI IN DIBOND E IN FOREX 
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Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

 
Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 00.NB0.TDA.004 

A.P.004 
Fornitura e posa in opera di n. 62 pannelli 
in legno MDF per un totale di mq. 35,00 a 
supporto dei pannelli didattici. 
I pannelli in MDF con spessore mm. 19 
verniciati in colore s malto nero opaco 
sono fissati al muro con n. 4-6-8 tasselli 
tipo ad espansione a seconda delle 
dimensioni e con n. 4-6-8 viti parker 
autofilettanti con testa a incasso totale 
nel pannello MDF alla struttura metallica 
dell’espositore o con bulloni con testa ad 
incasso totale sempre nel pannello in 
MDF. 
Il pannello didattico sarà fissato al 
supporto in MDF con biadesivo ad alta 
tenuta.  
Ogni onere compreso. 
PANNELLI IN MDF IN COLORE NERO A corpo A corpo 3.000,00 3.000,00

                                 5)  IMPORTO TOTALE
                                      PANNELLI IN MDF                                                                          EURO             3.000,00
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Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Fornitura e posa in opera pannelli in MDF 3.000,00

2 IVA 22% 660,00

3 IMPORTO TOTALE GENERALE 3.660,00

 
 
 
 
 

51



 

1 
 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI - 

H. L. MATERIALI
1 PT 102A PDF1 La Statua del Togato: una revisione critica 0,80 1,50 cornice in 

alluminio 
verniciato 

2 PT 102A PDF2 Colophon del Museo 0,80 2,00 cornice in 
alluminio 
verniciato

3 PT 102A PDF3 Storia del Museo e delle collezioni 0,80 2,00 cornice in 
alluminio 
verniciato

4 PT 102A PDF4 Lapidario Vescovile e collezionisti Tortonesi 0,80 1,50 cornice in 
alluminio 
verniciato

5 PT 102A PDD5 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

6 PT 102A PDD6 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

7 PT 102A PDD7 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

8 PT 102A PDD8 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

9 PT 102A PDD9 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

10 PT 102A PDD10 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

11 PT 102A PDD11 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

12 PT 102A PDD12 Didascalia epigrafe: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

(0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

13 PT 102A PDD  
13-14-15 

Didascalia delle basi onorarie: trascrizione, 
traduzione, dati tecnici, commento 

struttura in metallo  
su progetto 

0 

14 PT 102A PDD16 Didascalia: Il Reliquiario di Sant’Innocenzo struttura in metallo 
su progetto 

0 

15 PT 102A PDD17 Didascalia: Il Sarcofago di Elio Sabino struttura in metallo  
su progetto 

0 

16 PT 102A PDD18 Didascalia: La Statua del Togato (0,20) 
0,14 

(0,20)
0,14 

MDF 
mq 0,02 

17 PT 105 PDD1 La nascita del centro di Tortona (1,20) 
1,14 

(0,85)
0,79 

MDF 
mq 0,90 

18 PT 105 PDD2 Didascalia sulla porta in bronzo (0,50) 
0,44 

(0,50)
0,44 

MDF 
mq 0,20 

19 PT 105 PDD3 Didascalia sull’arco e sul concio in pietra (0,50) 
0,44 

(0,50)
0,44 

MDF 
mq 0,20 

20 PT 105 PDD4 Didascalia sui tre capitelli struttura in metallo  
su progetto

0 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI - 

H. L. MATERIALI
21 PT 105 PDD5 Il primo impianto coloniale e la nascita della 

Città 
(1,20)
1,14 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,62 

22 PT 105 PDD6 Le ere antiche (1,20)
1,14 

(0,85)
0,79 

MDF 
mq 0,90 

23 PT 105 PDD7 Didascalia sul pavimento a mosaico  (1,20)
1,14 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,62 

24 PT 105 PDD8 Didascalia sui materiali in esposizione (0,55)
0,49 

(0,95)
0,89 

MDF 
mq 0,44 

25 PT 105 PDD9 La monumentalizzazione della città di 
Dertona 

(1,20)
1,14 

(0,95)
0,89 

MDF 
mq 1,02 

26 PT 105 PDD10 Didascalia sul capitello di lesena (0,70)
0,64 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,35 

27 PT 105 PDD11 I cassettonati delle sale 104 e 105 (0,80)
0,74 

(0,40)
0,34 

MDF 
mq 0,25 

28 PT 105 PDD12 Didascalia sul torso di statua femminile (0,80)
0,74 

(0,50)
0,44 

MDF 
mq 0,33 

29 PT 105 PDF13 Riproduzione conci arco - Fronte 1,50 2,60 - 0 

30 PT 105 PDF14 Riproduzione conci arco - Retro 1,50 2,60 - 0 

31 PT 104 PDD1 Topografia delle necropoli tortonesi (1,20)
1,14 

(1,00)
0,94 

MDF 
mq 1,07 

32 PT 104 PDD2 Tipologie di sepolture (1,20)
1,14 

(0,95)
0,89 

MDF 
mq 1,02 

33 PT 104 PDD3 Scheda sui materiali in esposizione  
 

(0,55)
0,49 

(0,95)
0,89 

MDF 
mq 0,44 

34 PT 104 PDD4 Scheda sui materiali in esposizione  
 

(1,20)
1,14 

(0,95)
0,89 

MDF 
mq 1,02 

35 PT 104 PDD5 I corredi funerari (1,20)
1,14 

(1,00)
0,94 

MDF 
mq 1,07 

36 P.int. 006 PDD1 Lo scavo archeologico di Palazzo 
Guidobono 

struttura in metallo  
su progetto 

0 

37 P.int. 006 PDD2 Lo scavo archeologico e il metodo 
stratigrafico 

struttura in metallo  
su progetto 

0 

38 P.int. 006 PDD3 Lettura critica dei dati di scavo per una 
ricostruzione urbanistica  

struttura in metallo  
su progetto 

0 

39 P.int. 006 PDD4 Il contributo dei reperti archeologici per la 
definizione delle cronologie relative 

struttura in metallo  
su progetto 

0 

40 P.int. 005 PDD1 Didascalia sul sarcofago tardo romano di 
corso Repubblica 

(1,20)
1,14 

(1,60)
1,54 

 

MDF 
mq 1,76 
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N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI - 

H. L. MATERIALI
41 P.int. 005 PDD2 Didascalia sugli elementi di cornice 

probabilmente provenienti da contesti 
funerari 

(1,20) 
1,14 

(0,96)
0,90 

MDF 
mq 1,03 

42 P.int. 005 PDD3 Didascalia sulla stele di Cominius (1,20) 
1,14 

(1,00)
0,94 

MDF 
mq 1,07 

43 P.int. 005 PDD4 I monumenti funerari: distribuzione, 
caratteristiche architettoniche, confronti 

(1,20) 
1,14 

(1,00)
0,94 

MDF 
mq 1,07 

44 P.int. 005 PDD5 Didascalia sul monumento funerario della 
“caserma di Santa Chiara” 

(0,70) 
0,64 

(6,00)
5,94 

MDF 
mq 3,80 

45 P.int. 004 PDD1 Dertonenses in Urbe e per orbem sparsi (1,20) 
1,14 

(1,00)
0,94 

MDF 
mq 1,07 

46 P.int. 004 PDD2 L’incisione di Piranesi come testimonianza 
indiretta della presenza di tortonesi nelle 
terre dell’impero 

(1,20) 
1,14 

(1,00)
0,94 

MDF 
mq 1,07 

47 P.int. 004 PDD3 Pannello didattico (0,80) 
0,74 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,40 

48 P.int. 007 PDD1 Didascalia sulla ruralizzazione della città e il 
rinvenimento del muro di difesa tardo antico 

(1,20) 
1,14 

(1,05)
0,99 

MDF 
mq 1,13 

49 P.int. 007 PDD2 L’affermazione del cristianesimo a Tortona 
nella tarda antichità e nuove componenti 
allogene 

(1,20) 
1,14 

(1,40)
1,34 

MDF 
mq 1,53 

50 P.int. 007 PDD3 Pannello didattico (0,80) 
0,74 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,40 

51 P.int. 008 PDD1 La ghiacciaia settecentesca (0,30) 
0,24 

(0,40)
0,34 

MDF 
mq 0,08 

52 P.int. 009 PDD1 Didascalia sui materiali in esposizione (1,20) 
1,14 

(0,95)
0,89 

MDF 
mq 1,02 

53 P.int. 010 PDD1 Pannello didattico (0,80) 
0,74 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,40 

54 P.int. 010 PDD2 Pannello didattico (0,80) 
0,74 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,40 

55 P.int. 003 PDD1 Un rivestimento pavimentale cementizio a 
base fittile. Scavo di Palazzo Guidobono  

(1,20) 
1,14 

(1,70)
1,64 

MDF 
mq 1,87 

56 P.int. 003 PDD2 Caratteristiche tecniche e soluzioni 
decorative delle pavimentazioni in età 
romana 

(1,20) 
1,14 

(1,40)
1,34 

MDF 
mq 1,53 

57 P.int. 001 PDD1 Storia e vicende di Palazzo Guidobono (1,20) 
1,14 

(1,10)
1,04 

MDF 
mq 1,19 

58 P.int. 001 PDD2 Pannello didattico (0,80) 
0,74 

(0,80)
0,74 

MDF 
mq 0,40 

59 P.int. 001 PDD3 Pannello didattico (2,00) 
1,94 

(1,00)
0,94 

MDF 
mq 1,82 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI - 

H. L. MATERIALI
60 PT 108 PDD1 Pannello didattico (0,80)

0,74 
(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,40 

61 PT 110 PDD1 Pannello didattico (0,80)
0,74 

(0,60)
0,54 

MDF 
mq 0,40 

62 P.1 202 PDF1 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

struttura in cristallo 0 

63 P.1 202 PDF2 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

struttura in cristallo 0 

64 P.1 202 PDF3 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

struttura in cristallo 0 

65 P.1 202 PDF4 Nella sala mostre temporanee vi saranno 
pannelli didattici a tema sulla mostra 
allestita 

struttura in cristallo 0 

    TOTALE MUSEO

arrotondato a 

  mq. 

mq. 

34,47

35,00

 

 

NOTA: 
 
I pannelli in MDF con spessore da mm.19 verniciati in colore nero a smalto nero opaco, sono fissati al 
muro con n. 4, 6, 8 viti parker autofilettanti con testa a incasso totale alla struttura metallica 
dell’espositore o con bulloni con testa ad incasso totale nel pannello in MDF. 
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6) GRAFICA PER FONDALI SCENOGRAFICI 
AMBIENTALI E NELLE VETRINE 
 
Nota: importo non computato nel presente quadro economico poiché 
considerato negli importi di cofinanziamento dei vari bandi presenti nel 
quadro economico generale 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 - Produzione disegni in bianco e nero e/o a 

colori realizzati con le tecniche pittoriche 
e grafiche ritenute più idonee per la 
realizzazione dei vari pannelli 
scenografici da posizionare sulle pareti o 
come fondali delle vetrine. 
E’ prevista e computata la realizzazione 
di n. 43 disegni sul supporto ritenuto più 
idoneo dall’artista nella dimensione 
minima di cm. 30x42 o diversa e 
maggiore dimensione se ritenuta migliore 
purché non inferiore a quella indicata. 
Prima della redazione del disegno finale 
dovrà essere realizzata una serie di 
bozzetti preparatori che saranno 
esaminati dai funzionari della 
Soprintendenza, dal conservatore del 
Museo Archeologico, dal Direttore del 
Settore Cultura del Comune di Tortona e 
dalla D.E.C. che all’inizio di ogni opera 
forniranno e discuteranno con l’artista le 
linee guida e le caratteristiche del 
soggetto da realizzare. 
Nella realizzazione dei vari disegni dovrà 
essere esaminata l’allegata tabella al fine 
di prendere atto delle dimensioni dei vari 
ingrandimenti che saranno sempre 
stampati su pannelli in dibond con 
spessore mm. 3. Considerato che 
abbiamo ingrandimenti che saranno 
anche cm. 200 x h. cm. 300 e altre varie 
misure, tutte precisamente indicate nella 
già citata tabella, per ogni disegno dovrà 
essere attentamente considerato 
l’ingrandimento da ottenere per 
considerare la dimensione del disegno, il 
tratto grafico da adottare e le 
caratteristiche e l’intensità delle 
coloriture. 
Ogni onere, spesa di qualsiasi genere e 
motivazione o quanto altro compresi per 
dare il lavoro completo in ogni sua parte 
e finito a perfetta regola d’arte. 
Per n. 1 disegno:  
ore 15 x €/ora 37,31=                € 559,65 
Materiali e spese varie 7% 
€ 559,65 x 7%    =                     €   39,18 
                                    totale     € 598,83 
                           arrotondato a  € 600,00 
PRODUZIONE N.43 DISEGNI PER 
FONDALI SCENOGRAFICI n 43,00 600,00 25.800,00

                                 6)  IMPORTO TOTALE
                                      GRAFICA PER FONDALI SCENOGRAFICI  
                                      AMBIENTALI E NELLE VETRINE                                                   EURO           
25.800,00 
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Grafica fondali scenografici 25.800,00

2 IVA 22% 5.676,00

3 
IMPORTO TOTALE GENERALE 

arrotondato a  
31.476,00
31.480,00
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N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

1 PT 105 FSC1 Ambientazione paesaggistica: dall’oppidum 
ligure alla monumentalizzazione della città 
romana 

1,30 2,95 3,85 

2 PT 105 FSC2 Tavolo stilizzato su sfondo con ambientazione 2,00 2,05 4,10 

3 PT 105 FSC3 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) oppure immagine 
rappresentativa per la vita quotidiana 

1,30 2,20 2,86 

4 PT 105 FSC4 Sfondo neutro con tinta a contrasto 1,30 2,20 2,86 

5 PT 104 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 2,06 2,48 

6 PT 104 FSC2 Il rituale funerario 1,20 2,58 3,10 

7 PT 104 FSC3 Area sepolcrale di corso Repubblica (immagine 
ideale) 

1,20 2,58 3,10 

8 PT 104 FSC4 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche riguardanti i reperti esposti) 

1,20 1,20 1,44 

9 P.int 005 FSC1 Monumenti funerari 
(Pannelli modanati in alto in curva,  
Vedere TAV. PD.FS013) 

3,00 
3,00 
0,60 

2,15 
2,15 
2,00 

6,45 
6,45 
1,20 

10 P.int 005 FSC2 Monumenti funerari 3,00 2,00 6,00 

11 P.int 004 FSC1 Il trasporto delle anfore 

Tipologia di anfore e/o soggetti affini 

2,00 1,90 3,80 

12 P.int 004 FSC2 Carta del Mediterraneo con le antiche rotte 
navali 

2,00 1,90 3,80 

13 P.int 004 FSC3 Ambientazione paesaggista del “Porto-Canale” 2,00 3,00 6,00 

14 P.int 004 FSC4 Ambientazione paesaggista del “Porto-Canale”  3,00 2,00 6,00 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

15 P.int 004 FSC5 Ambientazione paesaggista del “Porto-Canale” 3,00 2,00 6,00 

16 P.int 004 FSC6 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche riguardanti i reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

17 P.int 004 FSC7 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 0,95 1,14 

18 P.int 004 FSC8 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

19 P.int 004 FSC9 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

20 P.int 004 FSC10 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 0,95 1,14 

21 P.int 004 FSC11 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,10 1,90 2,09 

22 P.int 004 FSC12 Riproduzione banchina del porto-canale da 
tassellare con reperti lapidei 

2,00 7,50 15,00

23 P.int 007 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 1,90 2,28 

24 P.int 007 FSC2 Il rituale funerario e/o ricostruzione 
paesaggistica 

1,20 1,90 2,28 

25 P.int 010 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 2,60 3,12 

26 P.int 010 FSC2 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 

1,20 2,60 3,12 
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N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

reperti esposti) 

27 P.int 010 FSC3 Ambientazione paesaggistica su telaio mobile a 
schermatura della porta 

3,00 2,00 6,00 

28 P.int 010 FSC4 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 1,90 2,28 

29 P.int 010 FSC5 Fondale scenografico 1,20 0,95 1,14 

30 P.int 001 FSC1 Demolizione della cascina con recupero del 
palazzo medievale 

1,55 2,50 3,88 

31 P.int 001 FSC2 Demolizione della cascina con recupero del 
palazzo medievale 

1,55 2,50 3,88 

32 P.int 001 FSC3 Lo scalone di Palazzo Guidobono 1,20 0,95 1,14 

33 PT 108 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 1,90 2,28 

34 PT 108 FSC2 Immagine/i di repertorio riguardante contesti di 
scavo tortonesi 

1,20 1,90 2,28 

35 PT 109 FSC1 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

36 PT 109 FSC2 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

37 PT 109 FSC3 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

38 PT 109 FSC4 Fondale scenografico ambientale 2,00 3,00 6,00 

39 PT 110 FSC1 Sfondo neutro con tinta a contrasto (eventuali 
grafiche ricostruttive/interpretative riguardanti i 
reperti esposti) 

1,20 2,45 2,94 

40 PT 110 FSC2 Ambientazione paesaggistica 1,20 2,45 2,94 

N P SALA ID. SOGGETTO DIMENSIONI 

H. L. MQ 

41 PT 110 FSC3 Il territorio tortonese 2,00 2,00 4,00 

42 PT 111 FSC1 Carta siti archeologici area tortonese 2,00 3,00 6,00 

43 PT 111 FSC2 Carta siti archeologici Tortona 2,00 2,00 4,00 

        

    TOTALE MQ   172,69

 

 
FONDALI SCENOGRAFICI IN DIBOND sp. mm. 3 -            TOTALE mq. 

 
172,69 
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7) TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
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1) Fornitura, installazione e attivazione tecnologie multimediali 
 
Art. 
n. 

Codice 
Regionale  

Unità di 
misura

Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

1 - Fornitura, trasporto, installazione, 
collegamenti, attivazione e collaudo delle 
varie tecnologie multimediali previste in 
progetto con relativi accessori al fine di 
rendere ogni tecnologia perfettamente 
funzionale e funzionante. Per tutti gli 
interventi, fornitura e posa in opera di 
tutto quanto necessario per il perfetto 
funzionamento di quanto installato. Le 
linee di alimentazione elettrica co relative 
prese sono già predisposte. In dettaglio a 
seguire sono previste le varie tecnologie 
multimediali con relativi accessori e 
tecnologie complementari e integrative. 
Per le tecnologie multimediali sono stati 
indicati il modello e la ditta di produzione 
per dare un’indicazione precisa della 
tipologia previste. Ovviamente, la ditta 
può proporre un’alternativa sulla base di 
quanto ritiene meglio in rapporto alla 
funzione della tecnologia purché similare 
per estetica, colore, dimensioni e 
caratteristiche tecniche. I monitor sono 
fissati sui piani in metallo senza 
particolari supporti ma solo con bulloni 
avvitati nelle sedi filettate dei monitor già 
predisposte. Ogni onere compreso. 

Quadro riassuntivo tecnologie multimediali 

n. TECNOLOGIA Q. 

1 MON 55”  7 

2 
MON 45” (NON OGGETTO DEL 
PRESENTE APPALTO) 

1 

3 MON 43” 1 

4 MON 22” 1 

5 MON 10” 1 

6 MTS 27” 9 

7 PRO 3 

8 LAV 1 

9 
TTC 65” (NON OGGETTO DEL 
PRESENTE APPALTO) 

1 

10 Diffusori acustici 4 

11 Amplificatori a due canali 2 

12 Player 24 

13 Rilevatore di presenza 15 

14 Staffe a muro per monitor 2 

15 Staffe a muro per videopro. 3 

TECNOLOGIE MULTIMEDIALI A corpo A corpo 55.000,00 55.000,00
                              7a)   IMPORTO TOTALE
                                      FORNITURA, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE  
                                      TECNOLOGIE MULTIMEDIALI                                                       EURO          55.000,00
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N P SALA ID. TECNOLOGIA TEMA TRATTATO TECNOLOGIE DA INSTALLARE NOTE 

1 PT 102A MON1 Monitor led 45” 
 
NON OGGETTO DEL 
PRESENTE APPALTO 

Video promozionali sul museo con vista 
dei vari lavori in corso 

- Monitor da 45” 
- Staffa a muro per sostegno monitor 
realizzato su disegno 
- Player per monitor da 45” 
- Rilevatore di presenza 

I contenuti del monitor, attivo sino a tarda sera, sono visibili solo sulla 
piazza Arzano 

2 PT 102A TTC1 Tavolo interattivo multitouch 
e multi utente 65” 
 
NON OGGETTO DEL 
PRESENTE APPALTO 

Il sarcofago di Elio Sabino, il reliquiario di 
Sant’Innocenzo, il lapidario vescovile ed 
altro con  

- Tavolo touch da 65” 
- Player per tavolo touch da 65” 
- Rilevatore di presenza 

Il tavolo touch dovrà essere verniciato come tutte le strutture del Museo: 
Ferromicaceo Paramatti cod. 1505-2. Protettivo Flatting opaco ditta Woody 
vernici o similare ma identico per tonalità, colore e finitura. L’alimentazione 
elettrica del tavolo sarà realizzata con collegamento alla linea elettrica nella 
canalina al piano seminterrato sala 007, forando la volta e il pavimento. 

3 PT 105 MTS1 Monitor led 27”  touchscreen Dall’oppidum ligure alla colonia di età 
repubblicana. La ricolonizzazione di Julia 
Dertona 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

4 PT 105 MON1 Monitor led 55” Dall’oppidum ligure alla colonia di età 
repubblicana. La ricolonizzazione di Julia 
Dertona 

- Monitor da 55” 
- Player per monitor da 55” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

5 PT 104 MTS1 Monitor led 27”  touchscreen Il culto della morte: necropoli, rituali, 
sepolture, corredi,… 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

6 PT 104 MON1 Monitor led 55” Il culto della morte: necropoli, rituali, 
sepolture, corredi,… 

- Monitor da 55” 
- Player per monitor da 55” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

7 P int 006 PRO1 Proiettore Immagini documentaristiche riguardanti 
lo scavo archeologico ed i ritrovamenti 

- Videoproiettore n. 1 
- Staffa per ancoraggio a muro n. 1 
- Player per videoproiettore n. 1 
- Diffusori acustici n. 2 
- Amplificatore due canali n. 1 
- Rilevatore di presenza n. 1 

- 

8 P int 006 PRO2 Proiettore Immagini documentaristiche riguardanti 
lo scavo archeologico ed i ritrovamenti 

- Videoproiettore n. 1 
- Staffa per ancoraggio a muro n. 1 
- Player per videoproiettore n. 1 
- Rilevatore di presenza n. 1 

- 

9 P int 005 MON1 Monitor led 55” Ricostruzione virtuale del monumento 
funerario e temi di confronto 

- Monitor da 55” 
- Player per monitor da 55” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 
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N P SALA ID. TECNOLOGIA TEMA TRATTATO TECNOLOGIE DA INSTALLARE NOTE 

10 P int 005 MON2 Monitor led 55” Il rinvenimento della tomba tardo romana 
di corso Repubblica 

- Monitor da 55” 
- Player per monitor da 55” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

11 P int 004 MON1 Monitor led 55” Il porto-canale di Tortona: cronistoria di 
un rinvenimento 

- Monitor da 55” 
- Player per monitor da 55” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

12 P int 004 MTS1 Monitor led 27”  touchscreen Vie fluviali e terrestri a servizio 
dell’Impero: circolazione e produzione di 
beni in epoca romana (approfondimenti 
sul porto‐canale) 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

13 P int 004 MON2 Monitor led 55” Dertonenses in Urbe e per orbe sparsi: 
cittadini tortonesi nelle terre dell’impero 

- Monitor da 55” 
- Player per monitor da 55” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici.

14 P int 007 MTS1 Monitor led 27”  touchscreen Continuità e discontinuità nel rituale 
funerario: affermazione sociale e 
indicatori di status 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

15 P int 008 PRO1 Proiettore Tortona in epoca tardo romana e 
altomedievale: affermazione del potere in 
una città in divenire 

- Videoproiettore n. 1 
- Staffa per ancoraggio a struttura 
metallica n. 1 
- Player per videoproiettore n. 1 
- Diffusori acustici n. 2 
- Amplificatore due canali n. 1 
- Rilevatore di presenza n. 1 

- 

16 P int 010 MTS1 Monitor led 27”  touchscreen Un candido manto di novelle chiese: il 
rinnovo edilizio in epoca medievale 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

17 P int 010 MTS2 Monitor led 27”  touchscreen La mensa del ricco, la mensa del povero: 
produzioni artigianali e contatti 
commerciali in epoca medievale 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 
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N P SALA ID. TECNOLOGIA TEMA TRATTATO TECNOLOGIE DA INSTALLARE NOTE 

18 P int 001 MTS1 Monitor led 27”  touchscreen La stratigrafia muraria come strumento 
per indirizzare gli interventi del “restauro 
conservativo: il caso di Palazzo 
Guidobono”. 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 
Le tecnologie 18,19,20 sono sulla stessa struttura. 
La 18 e la 19 sono gestibili dai visitatori. 
La 18 è collegata con il monitor 43” (20) dove compaiono le stesse immagini 
del monitor touchscreen. 

19 P int 001 MTS2 Monitor led 27”  touchscreen La stratigrafia muraria come strumento 
per indirizzare gli interventi del “restauro 
conservativo: il caso di Palazzo 
Guidobono”. 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 
Le tecnologie 18,19,20 sono sulla stessa struttura. 
La 18 e la 19 sono gestibili dai visitatori. 
La 18 è collegata con il monitor 43” (20) dove compaiono le stesse immagini 
del monitor touchscreen. 

20 P int 001 MON1 Monitor led 43” La stratigrafia muraria come strumento 
per indirizzare gli interventi del “restauro 
conservativo: il caso di Palazzo 
Guidobono”. 

- Monitor da 43” 
- Player per monitor da 43” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 
Le tecnologie 18,19,20 sono sulla stessa struttura. 
La 18 e la 19 sono gestibili dai visitatori. 
La 18 è collegata con il monitor 43” (20) dove compaiono le stesse immagini 
del monitor touchscreen. 

21 PT 108 MOT1 Monitor led 10”  Il monetiere del Museo Civico. 
Tastiera per selezione monete 

- Monitor da 10” 
- Player per monitor da 10” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 
Nell’intervento è previsto il collegamento tra il monitor 10” e il monitor 22”.  
Il visitatore seleziona il numero della moneta sul monitor da 10” e la 
medesima appare sul monitor da 22” con fronte, retro, bordo e scheda 
tecnica. 

22 PT 108 MON1 Monitor led 22”  Il monetiere del Museo Civico - Monitor da 22” 
- Player per monitor da 22” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

23 PT 110 MON1 Monitor led 55”   Il territorio di Tortona nell’età preromana, 
romana e medievale. Carta archeologica e 
dei beni artistici-monumentali del 
territorio 

- Monitor da 55” 
- Player per monitor da 55” 
- Rilevatore di presenza 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 
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N P SALA ID. TECNOLOGIA TEMA TRATTATO TECNOLOGIE DA INSTALLARE NOTE 

24 PT 110 MTS1 Monitor led 27”  touchscreen Esposizione circolare di materiali 
provenienti dal territorio: 
approfondimenti tematici in base ai 
contesti esposti. 
Archeogiocando: scoprire il mestiere 
dell’archeologo giocando. 

- Monitor da 27” 
- Player per monitor da 27” 

Il monitor è fissato sul piano in metallo della struttura espositiva senza 
particolari supporti ma solo con bulloni avvitati nelle sedi filettate del 
monitor già predisposte. 
Nella posa in opera è prevista la foratura del pannello in metallo per il 
passaggio dei bulloni per l’ancoraggio del monitor e dei vari cavi di rete ed 
elettrici. 

25 P2 304 LAV1 Lavagna interattiva a 
schermo tattile 

Proiezioni sul tema didattico trattato Lavagna interattiva a schermo tattile da 
86” posizionata su muro - 

 

 

Quadro riassuntivo tecnologie multimediali previste  
n. TECNOLOGIA QUANTITA’ 

1 MON 55”  7 
2 MON 45” (NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO) 1 
3 MON 43” 1 
4 MON 22” 1 
5 MON 10” 1 
6 MTS 27” 9 
7 PRO 3 
8 LAV 1 
9 TTC 65” (NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO) 1 
10 Diffusori acustici 4 
11 Amplificatori a due canali 2 
12 Player 24 
13 Rilevatore di presenza 15 
14 Staffe a muro per monitor 2 
15 Staffe a muro per videoproiettore 3 
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A seguire vengono descritte nel dettaglio le tecnologie selezionate per la stima.
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Non oggetto del presente appalto
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Tecnologie previste al piano seminterrato nella sala 001
Tecnologie MON1/43" - MTS1/27" - MTS2/27"
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Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

2) Predisposizione software e relativi files 
 
Art. 
n. 

Codice 
Regionale  

Unità di 
misura

Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

1 - Creazione ed elaborazione software e 
relativi files per tutte le tecnologie 
multimediali previste in progetto con 
programmazione, installazione ed 
accessori vari. 
Ogni onere compreso 
PREDISPOSIZIONE SOFTWARE E 
RELATIVI FILES A corpo A corpo 15.000,00 15.000,00

                              7b)   IMPORTO TOTALE
                                      PREDISPOSIZIONE SOFTWARE E FILES                                    EURO          15.000,00
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Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
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3) Elaborazione e predisposizione per l’installazione del materiale 
scientifico 
 
Art. 
n. 

Codice 
Regionale  

Unità di 
misura

Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

1 - Elaborazione, impostazione grafica e 
scenografica di tutto il materiale fornito 
dal Comitato scientifico costituito da testi, 
immagini d’archivio, iconografie, disegni, 
documentazione fotografica, filmati e 
quanto altro con predisposizione per 
l’installazione nelle varie tecnologie 
multimediali previste in progetto. 
Ogni onere compreso 
ELABORAZIONE MATERIALE 
SCIENTIFICO E PREDISPOSIZIONE  
PER CARICAMENTO NELLE 
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI A corpo A corpo 16.000,00 16.000,00

                              7c)   IMPORTO TOTALE
                                      ELABORAZIONE MATERIALE SCIENTIFICO  
                                      E PREDISPOSIZIONE PER CARICAMENTO  
                                      NELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI                                          EURO         16.000,00
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TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
QUADRI ECONOMICI RIASSUNTIVI 

 
a) Fornitura e installazione tecnologie multimediali 
 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Tecnologie multimediali museo 51.000,00

2 Tecnologie multimediali p.int. Sala 001 4.000,00

3 IVA 22% (importo €. 55.000,00) 12.100,00

4 IMPORTO TOTALE a)  67.100,00

 
 
b) Creazione ed elaborazione software e relativi files per tutte le tecnologie con 
programmazione, installazione ed accessori vari, ogni onere compreso 
 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Creazione ed elaborazione software e relativi files 15.000,00

2 IVA 22%  3.300,00

3 IMPORTO TOTALE b)  18.300,00

 
c) Elaborazione impostazione grafica e scenografica di tutto il materiale fornito dal 
Comitato Scientifico con predisposizione per l’installazione nelle varie tecnologie 
multimediali 
 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 
Elaborazione impostazione grafica e scenografica materiale 
da installare nelle varie tecnologie multimediali 

16.000,00

2 IVA 22%  3.520,00

3 IMPORTO TOTALE c)  19.520,00
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8) RESTAURO CASSETTONATI LIGNEI 
 
 

 
 

77



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

 
Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 - Restauro conservativo cassettonati lignei 

esistenti al piano terreno nelle sale 104 e 
105. 
 
Sala 104 
(dimensioni cm 650 x644) 
 
Stato di conservazione:  
Il soffitto ligneo, databile alla fine del XV 
secolo, presenta decorazioni eseguite a 
tempera sulle formelle collocate lungo i 
travi principali; sono rappresentate figure 
zoomorfe alternate e motivi decorativi 
vegetali ed araldici. Le cornici delle 
formelle collocate sulla superficie piana 
del soffitto, a colmatura degli spazi 
formati dal reticolo dei diversi ordini di 
travature, sono decorate con policromie a 
motivi decorativi geometrici. Il soffitto è 
stato oggetto di un approfondito 
intervento di restauro nel 2005, consistito 
nella rimozione di numerose 
stratificazioni di scialbi e nel recupero 
delle decorazioni sottostanti. Inoltre si è 
provveduto al consolidamento delle 
pellicole pittoriche e alla loro protezione 
superficiale mediante stesura di cera 
vergine di api.  
Lo stato di conservazione attuale non 
presenta criticità relative alla struttura e 
alla pellicola pittorica, confermando la 
tenuta degli interventi passati. In 
occasione del previsto allestimento della 
sala e del suo conseguente utilizzo è 
comunque necessario un intervento di 
aggiornamento della situazione e di 
verifica puntuale.  
Nel tempo si è verificato un naturale 
accumulo di polveri e particolato sulle 
superfici, in corrispondenza di alcune 
connessioni tra gli elementi strutturali 
sono visibili percolazioni di polveri e 
sedimenti presenti sull'interfaccia 
superiore del soffitto, inoltre, a seguito 
dei recenti interventi di tinteggiatura delle 
pareti, sono visibili sconfinamenti di 
pittura lungo il perimetro del soffitto.  
Gli interventi proposti riguarderanno 
quindi una generale rimozione delle 
polveri e nuovi scialbi, una verifica dello 
stato di conservazione della pellicola 
pittorica ed una sua protezione 
superficiale. 
 
Intervento di restauro:  

 verifica dello stato di 
conservazione della pellicola 
pittorica 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

 verifica dello stato di 
conservazione del supporto 
ligneo 

 rimozione a secco, con pennelli 
morbidi e spugne, dei depositi 
superficiali incoerenti 

 rimozione di polveri e detriti 
provenienti dagli spazi 
sovrastanti il soffitto 

 rimozione degli scialbi di 
tinteggiatura lungo i margini 
perimetrali  

 colmatura mediante inserti lignei 
e/o stuccatura delle fessurazioni 
che consentono la fuoriuscita di 
detriti dagli spazi sovrastanti il 
soffitto 

 ripristino della protezione 
superficiale mediante stesura di 
cera vergine d'api 

 
 
Sala 105 
(dimensioni cm 653 x 1035) 
 
Stato di conservazione: 
Il soffitto si presenta a legno nudo e, ad 
un esame visivo a distanza, non sono 
evidenti lacerti che possano fare 
sospettare l'esistenza di una precedente 
decorazione policroma. La stessa 
composizione strutturale, composta da 
un assito poggiante su due ordini di 
travatura, non presenta formelle, cornici o 
altri elementi architettonici che possano 
essere stati oggetto di decorazione.  
Lo stato di conservazione attuale 
evidenzia la sostanziale aridità della 
superficie lignea, il degrado, la 
frammentazione ed i sollevamenti di 
porzioni residue di un precedente 
trattamento protettivo superficiale . Inoltre 
sono visibili vaste aree interessate da 
precedenti infiltrazioni d'acqua e con 
evidenti gore e sbiancature del legno.  
E' presente un generale accumulo di 
polveri e particolato sulle superfici e in 
corrispondenza di alcune connessione tra 
gli elementi strutturali sono visibili 
percolazioni di polveri e sedimenti 
provenienti dall'interfaccia superiore del 
soffitto.  
Gli interventi proposti riguarderanno una 
generale rimozione di polveri, sedimenti e 
residui di vecchi trattamenti, oltre 
all'applicazione di un protettivo 
necessario anche a nutrire la fibra lignea 
limitandone la secchezza superficiale. 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

Intervento di restauro: 
 verifica lo stato di conservazione 

del supporto ligneo  
 rimozione a secco, con pennelli 

morbidi e spugne, dei depositi 
superficiali incoerenti 

 rimozione di polveri e detriti 
provenienti dagli spazi 
sovrastanti il soffitto 

 rimozione di gore, sbiancature e 
residui di percolazione 

 colmatura mediante inserti lignei 
e/o stuccatura delle fessurazioni 
che consentono la fuoriuscita di 
detriti dagli spazi sovrastanti il 
soffitto 

 stesura di protettivo antiruggine 
sugli elementi metallici di rinforzo

 ripristino della protezione 
superficiale mediante stesura di 
cera vergine d'api 

 
Nell'intervento sono previste e computate 
le spese relative alla documentazione 
fotografica delle fasi di lavorazione (da 
consegnarsi all'Archivio Restauri della 
competente Sovrintendenza) nonché le 
eventuali riprese fotografiche in U.V e I.R 
e la fornitura delle strutture metalliche 
(trabattelli) necessarie all'esecuzione dei 
lavori.  
 
Gli interventi saranno realizzati da 
soggetto avente la qualifica di 
restauratore di Beni Culturali iscritto 
nell'elenco del MIC settore 4 – Manufatti 
scolpiti in legno, arredi e strutture lignee. 
 

 restauro conservativo soffitto 
ligneo sala 104      € 2.500,00 

 

 restauro conservativo soffitto 
ligneo sala 105      € 4.500,00 

                           ________________ 
                  importo totale   € 7.000,00 
 
RESTAURO CONSERVATIVO 
SOFFITTI LIGNEI SALA 104-105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.000,00 7.000,00
                                 8)  IMPORTO TOTALE
                                      RESTAURO CONSERVATIVO CASSETTONATI LIGNEI             EURO             7.000,00
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Restauro conservativo cassettonati lignei 7.000,00

2 IVA 22% 1.540,00

3 IMPORTO TOTALE GENERALE 8.540,00
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9) IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E CONTROLLO 
UMIDITA’ SUL PRINCIPIO DELLA 
NEUTRALIZZAZIONE DI CARICA CON SOLUZIONE A 
COPERTURA TOTALE 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 - Realizzazione impianto di 

deumidificazione e controllo umidità con 
soluzione a copertura totale mediante 
risanamento delle murature e dei piani 
pavimento di qualsiasi natura e spessore 
soggetti ad umidità da risalita capillare 
mediante applicazione di Sistema CNT di 
deumidificazione e controllo umidità 
basato sul principio della 
“NEUTRALIZZAZIONE DI CARICA” 
come attestato da idonea certificazione 
rilasciata da Ente terzo legalmente 
riconosciuto. Il sistema agisce tramite un 
apposito dispositivo elettronico 
alimentato a corrente elettrica (220 V – 
50 Hz), generante deboli onde 
elettromagnetiche impulsive totalmente 
innocue per l'organismo umano che 
neutralizzano, al contatto tra acqua e 
muratura, la capacità delle molecole 
d'acqua di polarizzarsi (da cui il termine 
“neutralizzazione di carica”), 
interrompendo in modo definitivo 
l'assorbimento d'acqua da parte dei 
capillari del muro e lasciando evaporare 
spontaneamente quella in eccesso. 
Sistema reversibile e totalmente bio-
compatibile, scientificamente testato, con 
garanzia di risultato totale, 
indipendentemente dal tipo di muratura 
(mattoni, pietra, calcestruzzi, ecc.) o dalla 
natura del terreno di fondazione (terreni 
sabbiosi o argillosi, tufi, sponde marine o 
lacustri, ecc.), telecontrollabile a distanza 
e composto dai seguenti apparecchi:  
 - n.1 apparecchio CTN per la 
deumidificazione muraria, avente raggio 
d'azione di 15 m dal punto di 
installazione;  
 - n.1 apparecchio CNT per la 
deumidificazione muraria avente raggio 
d'azione di m 10; 
 - modulo di telecontrollo per il 
monitoraggio permanente del processo di 
deumidificazione comprendente 
datalogger integrato sull'apparecchio 
CNT per ricezione  e memorizzazione 
dati e due sonde/trasmettitori Wi-Fi a 
batterie, di cui n.1 sonda UR-T per la 
misura di umidità relativa e temperatura 
dell'ambiente a n.1 sonda UM a contatto 
superficiale per la misura non invasiva 
del contenuto di umidità nella muratura; 
 - unità logica integrata sull'apparecchio 
CNT per regolazione automatica 
(rallentamento o momentanea 
interruzione) del processo di 
deumidificazione, attivabile per 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

applicazioni su manufatti sensibili quali 
pareti affrescate, dipinti murali, mosaici, 
ecc.;  
- access point Wi-Fi e Router 4G 
collegabili alla rete internet per controllo 
impianto a distanza. 
Compresi: indagine preliminare mediante 
mappatura termografica dell'umidità 
muraria, fornitura e installazione 
dell'impianto comprensivo di tutti gli 
elementi sopra elencati, scarico e post-
elaborazione dei dati memorizzati dai 
sensori (entro i sei mesi successivi 
all'installazione) con report 
sull'andamento della deumidificazione  e 
proiezione indicativa delle tempistiche 
per completare lo smaltimento 
dell'umidità di risalita residua, verifica 
termografica intermedia dopo 6/18 mesi 
dall'installazione e verifica termografica 
finale dopo ulteriori 6/18 mesi, valutato a 
singolo apparecchio CNT installato.  
Nel dettaglio delle caratteristiche generali 
l'intervento prevede:  

 fornitura e installazione 
dell'impianto completo di ogni 
accessorio e con la fornitura di 
una coppia di sonde per il 
rilevamento orario di umidità 
relativa e temperatura ambiente 
interna e per il rilevamento 
giornaliero dell'umidità muraria;  

 mappatura dell'umidità muraria 
mediante analisi termografica 
iniziale (incluso Report in base 
UNI9252) 

 MP.... versione LS Full Options: 
intervento in sito per lo scarico e 
post-elaborazione dei dati 
memorizzati dall'impianto e 
report sull'andamento della 
deumidificazione e proiezione 
indicativa delle tempistiche per 
completare lo smaltimento 
dell'umidità di risalita 

 verifica intermedia mediante 
analisi termografica (Incluso 
Report in base UNI9252) 

 verifica finale mediante analisi 
termografica (Incluso Report in 
base UNI9252) 

 prove ponderali – ove richieste – 
in base normativa UNI 11085 
durante il processo  

di asciugatura (quantità e localizzazione 
dei saggi da definire in accordo con la 
Committenza, in piena salvaguardia dei 
manufatti sensibili) 

 garanzia “asciugati o rimborsati”  
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

 garanzia illimitata sui risultati
 garanzia sull'apparecchiatura 

elettrofisica (guasto elettrico) 
 consulenza per il risanamento 

definitivo delle superfici murarie 
Ogni fornitura, accessorio, onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collegamento alla rete elettrica del 
Museo, collaudo o quanto altro compreso 
per dare il lavoro completo in ogni sua 
parte e finito a perfetta regola d'arte.  
Per la realizzazione dell'impianto 
esaminate le ditte nazionali ed 
internazionali esistenti sul mercato 
nazionale, considerati gli interventi 
realizzati nelle varie città con esame da 
parte del sottoscritto dei risultati ottenuti, 
è stata selezionata la Società Domodry 
s.r.l di Legnano (MI) con installazione 
(opzione a copertura totale) del 
dispositivo CNT (Charge Neutralization 
Technology), Wall Moisture Removal 
Unit, prodotto dalla stessa Domodry s.r.l 
(brevetto d'invenzione: brev. UIBM n. 
0001391107 – brev. EPO n. 2157491).  
Degno di nota che le certificazioni 
rilasciate dalla società  ISI s.r.l. 
Ingegneria per lo Sviluppo d'Impresa 
(Novara) relativamente alla salvaguardia 
della sicurezza, della salute e 
dell'incolumità delle persone attestano 
che in relazione all'esposizione ai campi 
elettromagnetici il dispositivo è da 
considerarsi innocuo.  
Il curriculum aziendale espone interventi 
che spaziano dalla Direzione Generale 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
dalla Soprintendenza BAP di Venezia e 
Laguna, dal Politecnico di Torino, a varie 
Università, all'esercito Italiano, 
Accademia Militare di Modena e scuola 
Militare Nunziatella di Napoli, al Museo 
Civico di Palazzo Te a Mantova, alla 
Curia Arcivescovile di Milano, al 
Politecnico di Milano e alla sede di 
rappresentanza del Governo Italiano a 
Villa Pamphilj a Roma, intervento 
monitorato nel dettaglio dal sottoscritto. 
IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.684,91 26.684,91

                                 9)  IMPORTO TOTALE
                                      REALIZZAZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE E 
                                      CONTROLLO UMIDITA’ CON SOLUZIONE A  
                                      COPERTURA TOTALE                                                                   EURO           26.684,91
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Impianto deumidificazione e controllo umidità 26.684,91

2 IVA 22% 5.870,68

3 IMPORTO TOTALE GENERALE 32.555,59
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10) IMPIANTO ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 - Realizzazione impianto antifurto-

antitrusione, caratterizzato da due 
centrali via radio, in tutte le sale del 
museo archeologico al piano terreno e 
seminterrato, nella galleria al primo piano 
sala 102 e nelle sale 301-304 e 307 al 
secondo piano. 
Nell'intervento è prevista computata la 
protezione di tutte le parti d'ingresso, 
delle porte sul percorso espositivo che 
presentano qualche rischio e di tutte le 
vetrine.  
Rimozione di tutti i rilevatori esistenti 
nelle sale oggetto di intervento lasciando 
in funzione l'impianto esistente per tutti gli 
altri locali del Palazzo. 
L'impianto prevede:  

 PowerMaster33-Centrale via 
radio supervisionata a 64 zone 
incluso; modulo per collegamento 
di 8 zone cablate, compresa 
tastiera di programmazione con 
display WPMTS250 e batteria 
NIM 9,6V 1,3Ah 

 tastiera remota di 
programmazione via radio per 
centrale WPM33CEN 

 TAG di prossimità per tastiere 
WPMTS141 e WPMTS160 
confezione da 8 pezzi    

 modulo per collegamento 12 
zone cablate IN e 4 OUT per 
WPM33CENEP 

 modulo per registrazione 
messaggio vocale per centrale 
WPM33CEN 

 modulo con 5 uscite 
programmabili open collector per 
PowerMaster 

 modulo espansione IN/OUT per 
centrali PowerMaster PM e PM30

(2 zone cablate + PGM per sirena 
autoalimentata) 

 modulo comunicatore cellulare 
GSM 3G per serie PowerG 
Versione 19.4 

 PowerLink per collegamento 
Internet 

 Antenna esterna per modulo 
comunicatore cellulare GSM per 
PowerMax PRO 

 ripetitore di segnale per 
raddoppio distanza TX-RX max 
2000 m 

(piano terra e piano superiore) 
 sirena esterna completamente 

via radio ricetrasmittente per 
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  n.   
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1   
 
 
1   
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1 
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665,00 
 
 

299,60 
 
 

55,30 
 
 

138,60 
 
 

77,00 
 
 

37,80 
 
 

50,40 
 
 
 
 

217,00 
 

217,00 
 
 

14,00 
 
 

166,60 
 
 
 

665,00

299,60

55,30

138,60

77,00

37,80

50,40

217,00

217,00

14,00

333,20
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

centrali PowerMaster compresa 
batteria la litio 

(facciata esterna fronte 
 facciata esterna retro) 

 Doppia tecnlogia da interno 
ANTIMASKING portata 15 m 
(con segnalazione batteria 
scarica – pila al Litio, volumetrici 
interni) 

 rivelatore d'urto piezo con 
contatto magnetico – colore 
bianco 

 
Tecnologie a protezione delle vetrine + 
mosaico 

 PowerMaster33 – centrale via 
radio supervisionata a 64 zone 
incluso modulo per collegamento 
di 8 zone cablate, compresa 
tastiera di programmazione con 
display WPMTS250 e batteria 
NIM 9,6V 1,3Ah 

 tastiera remota di 
programmazione via radio per 
centrale WPM33CEN 

 TAG di prossimità per tastiere 
WPMTS141 e WPMTS160 
confezione da 8 pezzi    

 modulo per registrazione 
messaggio vocale per centrale 
WPM33CEN 

 modulo con 5 uscite 
programmabili open collector per 
PowerMaster 

 modulo espansione IN/OUT per 
centrali PowerMaster PM e PM30

(2 zone cablate + PGM per sirena 
autoalimentata) 

 modulo comunicatore cellulare 
GSM 3G per serie PowerG 
Versione 19.4 

 PowerLink per collegamento 
Internet 

 Antenna esterna per modulo 
comunicatore cellulare GSM per 
PowerMax PRO 

 ripetitore di segnale per 
raddoppio distanza TX-RX max 
2000 m 

(piano terra e piano superiore) 
 sensore accellerometro per 

protezione di quadri completo di 
trasmettitore rado PowerG – 
colore bianco  

(vetrine) 
 infrarosso passivo a tenda 

ANTIMASKING per esterno via 
radio, portata 8 m con 

n.
 
 
 
 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 
 
 

n. 
 

n. 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 
 
 

n. 
 
 
 
 
 

3
 
 
 
 
 
 

26 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

187,60 
 
 
 
 
 
 

151,20 
 
 

75,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

665,00 
 
 

299,60 
 
 

138,60 
 
 

77,00 
 
 

37,80 
 
 

50,40 
 
 
 
 

217,00 
 

217,00 
 
 

14,00 
 
 

166,60 
 
 
 
 

133,00 
 
 
 
 
 

562,80

3.931,20

2.116,80

665,00

299,60

138,60

77,00

37,80

50,40

217,00

217,00

14,00

333,20

2.793,00
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

segnalazione barriera scarica – 
pila al Litio per protezione 
affresco nella sala al piano 
seminterrato e mosaico 

 installazione e collaudo delle 
tecnologie sopra elencate 

Ogni fornitura, accessorio, onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collegamento alla rete elettrica del 
Museo, collaudo o quanto altro compreso 
per dare il lavoro completo in ogni sua 
parte e finito a perfetta regola d'arte. 
Prima di ogni attività dovrà essere 
effettuato alla presenza del D.E.C. il 
posizionamento delle varie tecnologie.  
Ditta 2M Integrated Security Systems snc 
con fornitura e posa in opera solo ed 
esclusivamente di tecnologia Visonic LTD 
(Israele). L'appaltatore può proporre e 
campionare un altro prodotto purché 
equivalente per materiali, tecnologie, 
requisiti funzionali, qualità di prodotti, 
garanzie. 
IMPIANTO ANTIFURTO E 
ANTINTRUSIONE 

 
 

n. 
 

a corpo

 
 
2 
 

a corpo 

 
 

191,80 
 

5.594,15 

383,60

5.594,15

19.591,35
                              10)   IMPORTO TOTALE
                                      IMPIANTO ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE                                 EURO          19.591,35  
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Impianto antifurto e antintrusione 19.591,35

2 IVA 22% 4.310,09

3 IMPORTO TOTALE GENERALE 23.901,44
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11) INTERVENTI DI ALLESTIMENTO E 
ARREDAMENTO PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO E 
PER IL DEPOSITO REPERTI E MATERIALI 
ARCHEOLOGICI 
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Art. 
n. Codice Descrizione Unità di 

misura Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 
1 - Fornitura e posizionamento di due 

scrivanie - tavolo di lavoro in truciolato 
rivestito con pellicola effetto cemento. 
Dimensioni cm 180 x cm 74 x cm 69, 
spessore piano di lavoro cm. 3,80. 
FORNITURA E POSA IN OPERA  
SCRIVANIA - TAVOLO DI LAVORO n 2 185,00 370,00

2 - Fornitura ed installazione cassettiera a 
tre cassetti per scrivania. 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
CASSETTIERA PER SCRIVANIA n 2 400,00 800,00

3 - Fornitura e posizionamento sedia da 
ufficio regolabile. Sedile in plastica 
polipropilene con cuscino rivestito in 
similpelle e con imbottitura in schiuma ad 
alta densità. 
Lunghezza totale della base con ruote 
cm 52. Larghezza seduta cm 48. Base in 
metallo laccato con 5 ruote pivotanti. 
Colore grigio chiaro con seduta verde o 
nera. Profondità cm 48,5, altezza sedile 
regolabile cm 43-54. 
Modello Freya Scriva o similare per 
dimensioni, caratteristiche e colore 
FORNITURA E POSIZIONAMENTO 
SEDIA DA UFFICIO REGOLABILE CON 
RUOTE PIVOTANTI n 6 65,00 390,00

4 - Fornitura ed installazione lampada da 
tavolo con braccio articolato e testa 
orientabile diametro cm 16,5 in metallo 
colore grigio chiaro. Lampadina led a 
risparmio energetico da 11 W con attacco 
E27. Dotata di base in metallo diametro 
cm 20 e morsetto per il fissaggio alla 
scrivania. Lunghezza cavo elettrico cm 
180. Dimensioni braccio: cm 42 più 
FORNITURA E INSTALLAZIONE 
LAMPADA DA TAVOLO CON 
BRACCIO ARTICOLATO n 5 30,00 150,00

5 - Fornitura e installazione con ancoraggio 
al muro, di una cassaforte-armadio 
blindato monoblocco a due ante, 
certificato secondo la norma UNI EN 
144450, classe S1. Cerniera sagomata a 
profilo antistrappo, acciaio al manganese 
a protezione dei meccanismi. 
Predisposizione per l'ancoraggio a 
parete. Certificazione della cassaforte 
S1, EN 14450. 
Dimensioni cm 100 x cm 50x h cm 195. 
Modello Bordogna Casseforti 3000 o 
similare per dimensioni, materiali, 
caratteristiche di sicurezza, certificazione 
UNI. 
CASSAFORTE ARMADIO BLINDATO 
MONOBLOCCO n 1 1.000,00 1.000,00

6 - Fornitura, posa in opera, installazione ed 
attivazione di un forno con interno in 
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n. Codice Descrizione Unità di 

misura Quantità 
Prezzo 
unitario 

Euro 
Importo 

Euro 

acciaio inox con due ante a battente e 
con due finestre verticali con comando 
tipo touchscreen per asciugatura reperti 
archeologici. 
Dimensioni cm 150x cm79 x h cm195 
Carico massimo per ripiano Kg 50 
Quattro ruote orientabili di cui due con 
stopper 
Cavo di collegamento di cm 300 con 
spian CEE (2P + PE, 16 A) e presa CEE 
(2+PE, 16 A) 
Tubo flessibile di cm 200 per scarico 
acqua di condensa 
FORNO PER ASCIUGATURA REPERTI 
ARCHEOLOGICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.336,24 12.336,24
7 - Fornitura e allestimento baule per 

contenimento zaini studenti in visita, in 
resina wicher in colore marrone con 
chiusura mediante lucchetto di sicurezza 
con n. 3 chiavi, da installare mediante 
anelli a vite e lucchetto di sicurezza. 
Spessore pareti mm 12,00 
Spessore telaio mm 15,00 
Dimensioni cm 152 x 70 x h cm 70 
Ditta Milani Home, modello Ball o similare 
per dimensioni, caratteristiche, struttura, 
materiali, colore, qualità del prodotto 
BAULE PER ZAINI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360,00 360,00
8 - Fornitura e installazione tavolo/banco 

biposto, dimensioni cm 130 x 50 x h cm 
71 conforme alla normativa UNI EN 1729 
-1-2/2006 
Struttura portante in tubolare d'acciaio, 
costituito da 4 montanti a sezione tonda 
diametro cm 4 spessore 15/10 tra loro 
collegati nella parte superiore mediante 
traverse di collegamento a sezione 
rettangolare con 4 x 2 sp. 15/10. 
Saldature a fio continuo. Piano di lavoro 
in conglomerato ligneo con bordo in 
legno massello essenza Faggio 
Ditta Prisma srl o simile per 
adeguamento normative, materiali, 
caratteristiche, struttura, qualità del 
prodotto. 
FORNITURA E INSTALLAZIONE 
TAVOLO/BANCO BIPOSTO n 6 72,00 432,00

9 - Fornitura ed installazione sedia 
monoscocca, tipo sovrapponibile. Telaio 
in tubo tondo diametro cm 1,8 sp. 14/10, 
cromato. 
Scocca in polipropilene copolimero in 
colore verde scuro. Cavalletto cromato 
con gancio- Ignifuga classe 1 con 
certificazione. Peso massimo sostenibile 
kg 250. 
Ditta Croppo 1929 rent e contract, 
modello Selena o simile per 
caratteristiche tecniche ed estetiche, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

Art. 
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Prezzo 
unitario 
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Euro 

ignifiga classe 1. 
SEDIA MONOSCOCCA 
SOVRAPPONIBILE, CLASSE 1, 
CERTIFICATA IGNIFUGA

 
 
 
n

 
 
 

26 

 
 
 

32,00 832,00
10 - Fornitura ed installazione libreria antica in 

legno di quercia o noce con parte 
basamentale con antine e parte superiore 
a piani.  
Lunghezza cm. 300, profondità cm. 
50/55, altezza cm. 250/300,  
LIBRERIA ANTICA IN LEGNO DI 
QUERCIA O NOCE n 1 1.900,00 1.900,00

11 - Fornitura ed installazione scrivania antica 
in legno di quercia o noce con cassetto 
centrale e due batterie di cassetti laterali 
ognuna con 6 cassetti. 
FORNITURA E INSTALLAZIONE 
SCRIVANIA ANTICA IN LEGNO DI 
QUERCIA O NOCE n 1 600,00 600,00

12 - Fornitura ed installazione di n. 3 
sedie/poltroncine con braccioli antiche in 
legno di quercia o noce foderate in 
velluto rosso. 
SEDIE POLTRONCINE ANTICHE IN 
LEGNO DI QUERCIA O NOCE n 3 130,00 130,00

13 - Fornitura, montaggio e posa in opera di 
n. 42 scaffalature in lamina d'acciaio 
zincato ad incastro per il Deposito reperti 
e materiali archeologici, Area C, del 
Museo Archeologico della città di 
Tortona, aventi le seguenti 
caratteristiche: 
 altezza mm 2200 
 profondità mm 600 
 luce campata mm 1300 
 nr 5 piani di carico in altezza 
 portata per ripiano con 2 rinforzi 
kg 3000 c.u.d. 
realizzate mediante: 
 nr 54 fiancate da mm 6000x2200 
h con piedini 
 nr 210 piani con 2 rinforzi da mm 
1300x600 
 nr 21 crociere di irrigidimento d 
mm 1300x2210 h 
Ogni fornitura, accessorio, onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collaudo o quanto altro compreso per 
dare il lavoro competo in ogni sua parte e 
finito a perfetta regola d'arte. 
FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN 
OPERA SCAFFALATURE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a corpo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.270,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.270,00
14 - Fornitura ed allestimento sui vari piani 

delle scaffalature esistenti ne Deposito 
reperti e materiali archeologici Area C del 
Museo Archeologico della Città di 
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Tortona delle seguenti cassette in 
ecogreen euro box realizzate in plastica 
riciclata in colore grigio scuro: 
- cassetta in ecogreen box 6412A – 
capacità Lt=20 – dim. mm L= 600 
P=4000 A=120 – colore grigio scuro 
- cassetta in ecogreen box 6422A – 
capacità Lt=40 – dim. mm L= 600 
P=4000 A=220 – colore grigio scuro 
- cassetta in ecogreen box 6412A – 
capacità Lt=60 – dim. mm L= 600 
P=4000 A=325 – colore grigio scuro 
Ogni fornitura accessorio onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collaudo o quanto altro compreso per 
dare lavoro completo in ogni sua parte e 
finito a perfetta regola d'arte. 
FORNITURA E ALLESTIMENTO 
CASSETTE IN ECOGREEN CON 
CAPACITḀ' L. 20, 40 E 60

 
 
 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 

n. 
 
 
 
 
 
 
 

a corpo

 
 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

9,90 
 
 

14, 90 
 
 

19,20 
 
 
 

792,00

745,00

960,00

2.497,00

15  Fornitura, messa in attività e verifica di 
perfetto funzionamento nel Deposito 
reperto e materiali archeologici del 
Museo Archeologico della Città di 
Tortona di un carrello componibile serie 
COMBI CE con freno con base in acciaio, 
3aeportata kg 250, dim. Mm L=1135 
P=700 A= 915 – colore : BLU RAL5012 
Ogni fornitura accessorio, onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento o 
quanto altro compreso per dare lavoro 
completo in ogni sua parte e finito a 
perfetta regola d'arte. 
FORNITURA E MESSA IN ATTIVITA' DI 
CARRELLO CON PORTATA KG 250

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,00 190,00
16  Fornitura, messa in attività e verifica di 

perfetto funzionamento nel Deposito 
reperto e materiali archeologici del 
Museo Archeologico della Città di 
Tortona di un sollevatore manuale, 
portata 70 Kg, con piano in nylon. H max 
sollevamento 1.735 mm, min. 140 mm. 
Caratteristiche tecniche del sollevatore 
elettrico: 
 Capacità di carico  70 kg 
 Massima altezza di sollevamento 
1735 mm 
 Minima altezza di sollevamento  
140 mm 
 Dimensioni (L x B x H) 
875 x 525 x 2.070 mm 
 Tool sollevamento   piano 
 Dimensione piano 485x460 mm 
- Ruote anteriori  diam. 75 mm, pivottanti 
- Ruote posteriori  diam 125 mm, 
pivottanti e frenanti 
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 Materiali   Rfr, Alu, ABS 
Ogni fornitura accessorio, onere, 
trasporto, carico, scarico, sollevamento, 
discesa, montaggio, posizionamento, 
collaudo o quanto altro compreso per 
dare lavoro completo in ogni sua parte e 
finito a perfetta regola d'arte. 
FORNITURA E MESSA IN ATTIVITA' DI 
UN SOLLEVATORE MANUALE CON 
PORTATA KG 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500,00 1.500,00
17 - Fornitura, trasporto e consegna presso il 

Deposito reperti e materiali archeologici 
di n. 90 pallet in plastica HDPE 
industriale e alimentare, colore bianco, 
dimensioni cm. 80 x cm. 120, h. cm. 
16.30, con tre traverse  e pianale forato, 
peso kg. 12,30 carico statico kg. 4.000, 
carico dinamico kg. 1.500. 
FORNITURA PALLET IN PLASTICA 
HDPE INDUSTRIALE E ALIMENTARE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.500,00
                              11)   IMPORTO TOTALE
                                      INTERVENTI DI ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO  
                                      PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO E PER IL DEPOSITO  
                                      REPERTI E MATERIALI ARCHEOLOGICI                                     EURO           39.817,24  
 
 
 

97



Tortona – Palazzo Guidobono: Palazzo dei Musei - Museo Archeologico - PROGETTO DEFINITIVO Bando ICS2021 - agg. marzo 2023 
 

arch. Roberto Nivolo - arch. Sonia Bigando - Torino 

 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 

N DESCRIZIONE 
IMPORTO 

€. 

1 Allestimento e arredamento Museo Archeologico e Deposito 39.817,24

2 IVA 22% 8.759,79

3 IMPORTO TOTALE GENERALE 48.577,03
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 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO  

 
N 

Rif. 
El. 
Gr. 

Descrizione intervento IMPORTI IVA 10% IVA 22% 
 

 1 
ALL.
001 

Palazzo Guidobono. 
Opere di restauro conservativo edili ed 
impiantistiche con oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta 

129.000,00 12.900,00  

 2 

ALL.
002 

Deposito reperti e materiali archeologici.
Restauro conservativo, Opere edili ed 
impiantistiche e riqualificazione funzionale 
con oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta

39.960,00 3.996,00  

 3 ALL.
003 Vetrine e strutture espositive 91.870,00  20.211,40  

 4 
ALL.
004 
005 

Pannelli didattici in dibond e forex 18.375,00  4.042,50  

 5 ALL.
003 Pannelli in legno MDF 3.000,00  660,00  

 6 ALL.
005 Grafica fondali scenografici Vedi nota punto 16  

 7a ALL.
006 

Tecnologie multimediali: fornitura e 
installazione 55.000,00  12.100,00  

 7b ALL.
006 Tecnologie multimediali: software e files 15.000,00  3.300,00  

 7c ALL.
006 

Tecnologie multimediali: elaborazione e 
caricamento 16.000,00  3.520,00  

 8 ALL.
001 Restauro cassettonati lignei 7.000,00  1.540,00  

 9 ALL.
001 Impianto deumidificazione e controllo umidità 26.684,91  5.870,68  

 10 ALL.
001 Impianto antifurto e antintrusione 19.591,35  4.310,09  

 11 
ALL.
001 
002 

Allestimento e arredamento Museo 
archeologico e Deposito reperti archeologici 39.817,24  8.759,79  
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